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DOCUMENTO Nº 1.  MEMORIA 
 
1. ANTECEDENTES 
Las obras correspondientes al Auditorio Provincial finalizaron en el 2011. 
 
En el funcionamiento diario del edificio y a través de los actos que en él se han venido 
desarrollando, se ha constatado la necesidad de instalar un sistema de megafonía en 
diferentes zonas del edificio para cubrir las necesidades de los usuarios y del público en 
general que permitan la realización de llamadas de avisos y la difusión sonora en general. 
 
Además, se hace necesario acometer una inversión que mejore la eficiencia energética de 
sus instalaciones de climatización y de alumbrado. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
Este proyecto tiene por objeto: 

a) Dotar de un sistema de megafonía al Auditorio Provincial de Alicante, situado en la 
avda. de Jijona, 5 de Alicante, para cubrir las necesidades de los usuarios y del 
público en general y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de 
climatización y de alumbrado. Por último, también se contempla la ampliación de uno 
de los cuadros eléctricos de un hombro de la Sala Sinfónica. 

b) Definir las características técnicas y económicas necesarias para la ejecución de las 
obras e instalaciones descritas. 

 
Redacta el presente Proyecto Guillermo David Berenguer Solbes, ingeniero técnico 
industrial, colegiado núm. 2.249 en el Colegio oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
la provincia de Alicante, con domicilio en Avda. Denia, 27 – bajo izq. 03002 Alicante. 
Tel./Fax.: 965 159 848; Móvil:  656 983 384; e-mail: david@davidberenguer.com. 
 
3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO – RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 

A TITULAR 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
DNI/NIF: 

P0300000G 
DOMICILIO (calle o plaza y numero): 

AV. DE LA ESTACIÓN, 6 
CP: 
03005 

MUNICIPIO: 

ALICANTE 
PROVINCIA: 

ALICANTE 
TELEFONO: 

 
FAX: 

 
REPRESENTANTE (si procede): 

 
NIF: 

 
TELEFONO: 

 
B PROMOTOR 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
DNI/NIF: 

P0300000G 
DOMICILIO (calle o plaza y numero): 

AV. DE LA ESTACIÓN, 6 
CP: 
03005 

MUNICIPIO: 

ALICANTE 
PROVINCIA: 

ALICANTE 
TELEFONO: 

 
FAX: 

 
REPRESENTANTE (si procede): 

 
NIF: 

 
TELEFONO: 

 
C EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

EMPLAZAMIENTO: 

AUDITORIO PROVINCIAL DE ALICANTE – AVDA. DE JIJONA, 5 
MUNICIPIO: 

ALICANTE 
PROVINCIA: 

ALICANTE 
CP: 

03109 
TELEFONO: 
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4. ESTADO ACTUAL 
El edificio del Auditorio provincial, se encuentra actualmente recibido y entregado al uso.Las 
instalaciones precisan de mejoras en iluminación y climatización para favorecer el 
mantenimiento y el ahorro energético en el uso diario. Por otro lado, no se dispone de 
ningún servicio de megafonía en la actualidad para la realización de llamadas de avisos, 
reproducción musical, etc. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Las obras contempladas en el presente Proyecto tratan de mejorar en eficiencia energética 
las instalaciones iluminación y climatización, además de dotar de un nuevo sistema de 
megafonía en el Edificio.  

Para ello se han analizado las instalaciones disponibles y las necesidades a satisfacer, 
definiendo en cada caso las obras e instalaciones necesarias, en base a las cuales se ha 
desarrollado el presente Proyecto. 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
El presente Proyecto contempla la ejecución de las siguientes obras:  

Instalación de sistema de megafonía 
1. Instalación de un sistema de megafonía general para todo el edificio, incluyendo 

central-amplificadora de megafonía, circuito eléctrico de instalación y altavoces de 
empotrar en falsos techos y cajas acústicas de superficie, para música o llamada 
general. 
El sistema estará compuesto por catorce zonas y dos puestos de control. 

 
Mejoras en la eficiencia energética 

2. Sondas de temperatura en sala sinfónica, para mejor control y regulación del 
sistema de climatización. Actualmente las sondas que regulan la temperatura en la 
sala sinfónica se encuentran en los conductos de retorno instalados por el techo 
de la misma. Teniendo en cuenta la gran altura de la sala la temperatura que 
detectan no es la de la zona de confort donde se encuentran los espectadores. 
Por lo tanto, se proyecta la instalación de diversas sondas o sensores de 
temperatura por las paredes del patio de butacas y los anfiteatros de la planta 
primera, a la altura del público. Para no tener que realizar obras de albañilería en 
el tendido de canalizaciones por los paramenteos verticales, dichos sensores de 
temperatura serán del tipo inhalámbrio con un receptor inhalámbrico para lectura 
de dichas señales y traslado a los controladores del sistema de control implantado 
en el edificio. 

3. Modificación difusores de climatización en despacho Administración: 
Actualmente el sistema de difusión de la climatización en el despacho se realiza a 
través de unos difusores lineales instalados en un lateral longitudinal del mismo. 
El retorno se produce por plenum, a través de aberturas en el perímetro del falso 
techo. Este sistema no garantiza una distribución uniforme del cauldal de aire y 
produce corrientes de aire que pueden incidir directamente en los usuarios.  
Por lo tanto, se prevé la inutilización de estos difusores lineales y una nueva 
instalación de difusores rotacionales en el centro de la estancia. Para ello, se hace 
necesaria la demolición de parte del falso techo fijo existente y la instalación de 
uno nuevo desmontable y registrable, para así poder aprovechar la red de 
conductos general existente y realizar las embocaduras a los nuevos difusores 
rotacionales. 

4. Adecuación de iluminación en sala de cámara con nuevos equipos para mejora de 
la eficiencia energética y el mantenimiento. 

5. Adecuación de iluminación en sala de conferencias con nuevos equipos para 
mejora de la eficiencia energética y el mantenimiento. 
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6. Sustitución de downlight convencional a LED: 
‐ Sustitución de downlight convencionales fluorescentes existentes por tipo 

LED de similar nivel de iluminación con menor potencia de consumo y mayor 
vida útil en diferentes estancias y pasillos. 

 
Mejoras generales 

7. Ampliación del cuadro del escenario situado en uno de los hombros de la Sala 
Sinfónica. 
Para ello se realizará un tendido de una línea eléctrica de 3x185+1x95 mm2 +TT-
95mm2, instalada con cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV en bandeja metálica de rejilla 
suspendida, desde el cuadro eléctrico general de baja tensión hasta el nuevo 
cuadro a instalar en el patinillo de entrada al escenario.  
Este cuadro eléctrico estará compuesto por la aparamenta eléctrica de protección 
y bases de enchufe industriales de cuadro de diferentes intensidades, para 
conexión de mangueras eléctricas a cuadros provisionales a instalar, según los 
montajes escénicos a realizar. 
Desde éste cuadro se colocará una bandeja de rejilla metálica con soportes tipo 
escuadra, para la instalación de dichas mangueras provisionales. 

 
7. PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Las obras se sitúan dentro del edificio del Auditorio Provincial de Alicante, propiedad de la 
Diputación de Alicante, quedando la disposición del mismo garantizada.  
 
8. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
Para la redacción del proyecto se ha obtenido la cartografía de los planos suministrados por la 
Diputación Provincial de Alicante, en los que se reflejan la distribución de las estancias del 
edificio. En ella se plasma de forma fidedigna la realidad del edificio, que se ha comprobado en 
la redacción del proyecto. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el contratista de la obra comprobará los datos de replanteo y 
establecerá las bases necesarias para la correcta ejecución las obras. 
 
9. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de un estudio 
geotécnico por los siguientes motivos: 

- No está prevista la ejecución de ninguna cimentación de algún tipo de estructura. 
- No se urbanizan nuevas superficies. 
- El proyecto principalmente trata de la ejecución de canalizaciones e instalación de 

altavoces para megafonía y diversas instalaciones de ámbito eléctrico. 
- El ámbito de las obras se localiza en el interior del edificio del Auditorio Provincial, 

zona urbanizada y consolidada a lo largo del tiempo. 
 
10. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
No se estima necesaria la realización de cálculos justificativos. 
 
11. AJUSTE DEL PLANEAMIENTO 
Las obras proyectadas no modifican ninguno de los parámetros iniciales del edificio del 
Auditorio Provincial. 
 
12. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
Durante la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la 
Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según la Orden de 9 de junio de 2004 
de la Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de 
marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.  
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Las obras proyectadas no tienen influencia en la accesibilidad actual del edificio. 
 
13. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 
La obra proyectada afecta a las instalaciones eléctricas, de climatización y de 
telecomunicaciones existentes del edificio, para lo cual se realizarán solicitudes de descargo 
para minimizar las afecciones al normal funcionamiento del edificio, avisando a los 
ususarios, en los momentos puntuales de corte de suministro.  
 
14. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
Al ubicarse las obras en el interior de un edificio existente en una zona urbana y por las 
características propias de las mismas (instalaciones de megafonía, sondas de climatización, 
iluminación, acometidas eléctricas, etc…) no se prevé la necesidad de realizar un estudio de 
impacto ambiental. 

 
15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 (de 27 de 
septiembre) de apoyo a emprendedores y su internacionalización; respecto a la clasificación 
del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 43 de 
la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica: Para contratar con las Administraciones 
Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 
Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 1098/2001. 
Por lo tanto, como el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 
500.000€, no es exigible la clasificación del contratista. 
No obstante, según el artículo 74 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del 
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la 
celebración de contratos del mismo tipo. 
Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos y subgrupos indicados a 
continuación acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra. 
 

 Grupo y subgrupo propuesto para la clasificación del contratista, según el Art. 25 del 
citado Reglamento: 

 I-1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 I-6. Distribución en baja tensión. 

 
 Categoría de clasificación en el contrato de obra, según el Art. 26 del citado 

Reglamento: 
 No requiere.  

 
En el anejo nº 7, se justifica la deducción de la clasificación del contratista para la obras que 
nos ocupa. 
Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en el grupo I y subgrupos 1 “Alumbrados, 
iluminaciones y balizamientos luminosos” y 6 “Distribución en baja tensión” acreditarán la 
solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra. 
 
16. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA 
El plazo de ejecución se establece en TRES MESES, empezando a contar a partir del día 
siguiente al de la fecha del acta de comprobación de replanteo, si no tuviese reservas, o en 
caso contrario, al siguiente de notificación al contratista del acto formal autorizando el comienzo 
de las obras. Las obras serán realizadas como unidad completa.  
En el anejo nº 4 Plan de Obra, se justifica la deducción del plazo de ejecución. 
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En cumplimiento del artículo 218 de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija un Plazo 
de Garantía de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de firma del Acta de 
recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista todos los trabajos 
de conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones 
marcadas por la Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la 
misma. 
 
17. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
En cumplimiento con lo indicado en los artículos 90 y 91 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo mediante 
la aplicación de índices oficiales o de las fórmulas aprobadas. 
Por ello y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por 
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión 
de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se concluye que: 
NO PROCEDE la aplicación de fórmula de revisión de precios. 
 
18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan 
normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 
68 del Reglamento General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de 
los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución. 
Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la 
construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante. 
Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustando a la 
zona de la obra. 
En el anejo nº 2 Justificación de Precios, figura el cálculo del coeficiente de costes 
indirectos, así como la descomposición de los precios del Proyecto comprendidos en el 
Cuadro de Precios n° 1, e incluidos en el Documento nº 4. PRESUPUESTO. 
Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos previstos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de Precios n° 
2, la descomposición de los precios del Cuadro de Precios n° 1. 
 
19. PLAN DE ENSAYOS 
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 
componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza 
de acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y 
Especificaciones de diseño, vigentes. 
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 
establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez 
adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los 
trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que 
comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de 
Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan 
y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el 
Plan. 
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 
establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de los 
ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la 
aprobación de la Dirección Técnica de las obras. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por 
incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar 
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nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia 
que de ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del 
contrato. 
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe 
comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible 
el marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 
que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas 
armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo 
a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 
Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese 
requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a los 
materiales que forman parte de esta obra. 
 
En el Anejo nº 3: “Plan de Control de Calidad” se adjunta un plan de ensayos a realizar en 
función de las unidades de obra presentes en el proyecto. 
 
20. GESTIÓN DE RESIDUOS 
En el Anejo nº 5, Estudio de Gestión de Residuos, se incluye el citado estudio redactado de 
acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y la Ley 10/2000, de 12 de 
diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa  constructora. En 
dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 
obra. 
 
21. SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción“, y de acuerdo con el artículo 4 
“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 
las obras”, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes:  
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.000 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio básico de seguridad y salud. 
De acuerdo con esto en el anejo nº 6 se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud que 
establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, donde se describen los 
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que previsiblemente se vayan a utilizar 
en relación con la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la construcción 
de la obra. Así mismo, se identifican los riesgos laborales que se dan en la obra, con las 
medidas preventivas y protecciones técnicas a adoptar para controlar y reducir dichos 
riesgos.  
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En aplicación del citado Estudio será preciso elaborar, por parte del contratista adjudicatario de 
las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho anejo, en función del propio 
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos 
en dicho estudio básico. 
Todos los medios de seguridad tanto personal como colectivos y de terceros que fueran 
necesarios, así como la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico, están 
repercutidos en los Costes Indirectos de la obra, no siendo objeto de abono independiente.  
 
22. PLIEGO DE CONDICIONES 
El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 
Normas de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, 
Ayuntamiento u otros Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a 
realizar, quedando a la decisión del Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que 
pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este Pliego. 
En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de 
aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y EL PLIEGO DE 
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESENTE OBRA. 
 
En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3, 
donde se especifican todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como 
económicas, a aplicar en la ejecución de los trabajos proyectados; así como el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales, para obras de carreteras y puentes (P.G.3) aprobado por el 
M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero de 1.976, y las sucesivas modificaciones aprobados por 
el M.O.P.U., en la Orden de 21 de Enero de 1.988 y siguientes. Y la Instrucción EHE de 
Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008.  
 
23. PRESUPUESTOS 
En el documento nº 4 "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecución Material, que se 
obtiene aplicando a las mediciones efectuadas sobre planos los precios establecidos en el 
Cuadro de Precios nº 1. El Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende a 
128.092,62 euros. 
El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución Material el 
porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%) asciende 
a 152.430,22 euros. 
El Presupuesto Base de Licitación más el 21% del Impuesto sobre el Valor Añadido asciende 
a 184.440,57 euros. 
 
24. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 123 del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el presente 
proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
Documento nº 1: MEMORIA 
Memoria 
Anejos a la Memoria 
 Anejo nº 1: Reportaje fotográfico, estado actual. 
 Anejo nº 2: Justificación de precios. 
 Anejo nº 3: Plan de control de calidad. 
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 Anejo nº 4: Plan de obra. 
 Anejo nº 5: Estudio de Gestión de Residuos. 
 Anejo nº 6: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Anejo nº 7: Clasificación del contratista. 
 
Documento nº 2: PLANOS 
 Plano 1.- Situación y emplazamiento 
 Plano 2.- Sistema de megafonía – Planta Baja 
 Plano 3.- Sistema de megafonía – Planta 1 
 Plano 4.- Sistema de megafonía – Planta 2 
 Plano 5.- Sensores temperatura Climatización – Planta Sótano -1 
 Plano 6.- Sensores temperatura Climatización – Planta Baja 
 Plano 7.- Sensores temperatura Climatización – Planta 1 
 Plano 8.- Modificación difusores clima Despacho Administración – Estado Actual  
 Plano 9.- Modificación difusores clima Despacho Administ. – Estado Reformado 
 Plano 10.- Iluminación Música de Cámara – Planta Sótano -1 
 Plano 11.- Iluminación Sala de Conferencias – Planta 1 
 Plano 12.- Líneas Eléctricas a Cuadro Escenario – Sótano -2 
 Plano 13.- Cuadro Eléctrico Escenario Sala Sinfónica – Planta Sótano -1 
 Plano 14.- Esquema unifilar Cuadro Escenario Sala Sinfónica 
 
Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Descripción de las obras 
 Normativa de aplicación 
 Prescripciones de los materiales básicos 
 Prescripciones de las unidades de obra. 

 
Documento nº 4: PRESUPUESTO 

 Mediciones Auxiliares 
 Mediciones de Obra 
 Cuadro de precios nº 1 
 Cuadro de precios nº 2 
 Presupuesto de ejecución material  
 Resumen de presupuesto. 

 
25. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento del Art. 127.2 del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta el punto 2 del artículo 107 
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, “Contenido de los proyectos y 
responsabilidad derivada de su elaboración”, para los proyectos de obras de primer 
establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 350.000 euros, se podrá simplificar, 
refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que en 
las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante 
sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. Por ello, se 
considera que el presente Proyecto constituye una obra completa, susceptible de ser 
entregada al uso general al servicio correspondiente, sin perjuicio de posteriores mejoras o 
ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 
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26. CONCLUSIONES 
Considerando que el presente Proyecto ha sido redactado de acuerdo con las Normas 
Técnicas y Administrativas en vigor, y que con los documentos que integran este Proyecto 
se encuentran suficientemente detallados todos y cada uno de los elementos necesarios, el 
Ingeniero técnico que suscribe tiene el honor de someterlo a la consideración de la 
Superioridad, esperando merecer su aprobación. 
 
 
 
 
Alicante, Julio de 2017 
 
 
 
 
 
 
Guillermo David Berenguer Solbes 
ingeniero técnico industrial 
col. nº 2.249 COITI Alicante 
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ANEJO Nº 1.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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ANEJO Nº 1.  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 
Techos pasillos 
 

 
Hall Planta 1ª 
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Pared sala sinfónica para sensores temperatura 
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Difusor lineal, despacho administración 
 

 
Retorno climatización, despacho adiministración 
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Panorámica, sala Música de Cámara 
 

 
Techo sala Música de Cámara 
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Techo sala Música de Cámara 
 

 
Escenario sala Música de Cámara 
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Panorámica, sala de Conferencias 
 

 
Techo, sala de Conferencias 
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Cuarto patinillo para cuadro eléctrico de Escenario Sala Sinfónica 
 

 
Vestíbulo de acceso a Escenario Sala Sinfónica desde cuarto patinillo 
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ESTA HOJA ES EN BLANCO
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ANEJO Nº 2.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Dado el plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y 
predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido en el artículo 89 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la 
disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 212015, de 30 de rnarzo, de desindexación de 
la economía española. 
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2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas

ANEJO FÓRMULA DE REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pn = (1 + K / 100) * Cn
Siendo:

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y de los artículos 67 y 68 del
Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de Contratación del Estado, el
cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de
ejecución material se obtendrá mediante la aplicación de una expresión del tipo:

Siendo:
          Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.
          Cn = Coste directo de la unidad en Euros.
Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios
resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean
necesarios para su ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra;

2.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS

q j ;
y los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente
citadas.

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra,

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal.

j p
comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito excusivamente a la obra y los imprevistos.

El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la
relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el
importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los
i i t

siendo K₁ = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos

imprevistos.

K = K₁ + K₂

Costes Indirectos (CI)
K₁ = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100 

Costes Directos (CD)

y K₂ = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra terrestre,
fluvial o marítima.

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100,
según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características
peculiares de cada una de ellas. 

2.1.1 Determinación del presupuesto de la obra en costes directos

CD= 124.362 €

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se
obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a:
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2.1.2 Deducción del porcentaje de costes indirectos

DURACIÓN DE LA OBRA: 3 meses

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:

ANEJO FÓRMULA DE REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

DURACIÓN DE LA OBRA: 3 meses

Relación de costes indirectos:

Conceptos Importe

Instalación de oficinas a pie de obra 622

Comunicaciones 249

Almacenes 124Almacenes 124

Talleres 124

Pabellones temporales para obreros 249

Personal técnico adscrito a la obra 995

Personal administrativo adscrito a la obra 124

TOTAL COSTES INDIRECTOS 2 487 €TOTAL COSTES INDIRECTOS 2.487 €

En donde  K = K1 + K2 ;

siendo  K1 = CI/CD CI = 2.487 CD = 124.362

2.487

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:

------------------  = 2,0%

124.362

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por
tratarse de una obra terrestre.
Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2,

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 2 %. 

K1 =

p j ,
tenemos que K= 3 %.
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CUADRO DE MANO DE OBRA



1 MOOA.8a 22,12 15,120 h 334,45Oficial 1° construcción.
2 MOOE.8a 19,41 450,640 h 8.746,92Oficial 1° electricidad.
3 MOOE11a 18,56 449,440 h 8.341,61Especialista electricidad.
4 MOOA11a 14,73 30,240 h 445,44Peón especializado construcción.
5 MOOA12a 14,48 15,120 h 218,94Peón ordinario construcción.
6 MOOM.8a 11,60 20,350 h 236,06Oficial 1° metal.
7 MOOM11a 11,32 20,350 h 230,36Especialista metal.

Total mano de obra: 18.553,78

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



Cuadro de maquinaria



Total maquinaria: 0,00

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total



CUADRO DE MATERIALES



1 PIAM22c 3.534,05 1,000 ud 3.534,05Controlador de Red por fibra óptica, SERIE
PRS. BOSCH.

2 PIEM.9ba 2.360,63 1,000 ud 2.360,63Armario RACK 19" 18U mecanizado BOSCH.
3 PIAM.5ba 2.226,00 1,000 ud 2.226,00Amplificador 8 zonas x 60W,, conex SERIE

PRS-16MCI. de BOSCH.
4 PIEM.9bab 2.196,75 1,000 ud 2.196,75Armario RACK 19" 12U mecanizado BOSCH.
5 cabez.mov 1.890,00 12,000 ud 22.680,00Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW.
6 PIAM.5b 1.716,26 1,000 ud 1.716,26Amplificador de potencia 4 zonas x 125W,,

SERIE PRS. de BOSCH.
7 PIAM.7ab 1.563,00 2,000 ud 3.126,00Amplificador 2 zona x 250W, conexión a

PRS-16MCI BOSCH.
8 PIAM22b 1.540,36 1,000 ud 1.540,36Expansor de audio, fibra óptica a anológico y

vice versa, 4E/4S audio, 8E/5E control, SERIE
LBB.
BOSCH.

9 PIAM.5e 1.320,51 2,000 ud 2.641,02Interface multicanal fibra óptica a analógico,
SERIE PRS. de BOSCH.

10 PIEM19a 1.311,25 2,000 ud 2.622,50Interruptor automático COMPACT NS 400N
4P 3R de Merlin Gerin.

11 PIAM.7a 1.091,85 3,000 ud 3.275,55Amplificador de potencia 1 zona x 500W,
conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH.

12 ingenieria 1.021,50 1,000 ud 1.021,50Desarrollo ingeniería y programación sistema.
13 mesa.dmx 764,15 2,000 ud 1.528,30Mesa de 512 canales DMX.
14 PIEM10l 746,69 1,000 ud 746,69Armario metálico de dimensiones

2012x1500x250 mm., con juntas de goma,
puerta frontal reversible y cerradura doble,
para fijación de elementos de montaje por
espárragos y carriles y tapas.

15 PIAM.4da 612,60 1,000 ud 612,60Software PC Servidor para 1 Controlador de
Red, marca BOSCH.

16 PIAM.5a 576,52 9,000 ud 5.188,68Interfaz de fibra óptica a cable CAT5 para
estación de llamada remota, SERIE PRS.
BOSCH.

17 PIAM.8a 502,63 4,000 ud 2.010,52Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a
vidrio o viceversa, SERIE PRS. BOSCH.

18 PIAM.1a 404,38 9,000 ud 3.639,42Estación de llamada remota, PTT, LEDS de
estado, marca BOSCH.

19 cont.inh 398,81 1,000 ud 398,81Controlador IQ422, marca
TREND-REINGESA.

20 cab.dmx 345,38 2,000 ud 690,76Cableado DMX e INterconexión Elementos
Existentes.

21 recep.inh 309,51 1,000 ud 309,51Receptor inhalámbrico RS485-Ethernet
MODBUS TREND-REINGESA.

22 esquemas 297,96 1,000 ud 297,96Realización esquemas eléctricos y carátulas.
23 PIAM.4db 290,96 1,000 ud 290,96Software PC para multiples clientes, marca

BOSCH.
24 PIEM14je 253,35 4,000 ud 1.013,40Magnetotérmico de intensidad nominal 63 A.,

tripolar+neutro, 380 V.
25 PIAM.4d 235,66 14,000 ud 3.299,24Teclado de 8 teclas programables para

estación de llamada básica, marca BOSCH.
26 PIEM17cba 195,69 4,000 ud 782,76Diferencial de intensidad nominal 63 A.,

tetrapolar, con intensidad nominal de defecto
30 mA., 220/380 V.

27 dfr.600 188,95 5,000 UD. 944,75Difusor radial rotacional de la Marca
"AIRFLOW", modelo DFR-24R RAL
9010/9010, o similar aprobado, de chapa
estampada de acero galvanizado según DIN
17162, con elementos de distribución de aire
fijos dispuestos radialmente y regulables
individualmente.

28 PIEM14ge 166,12 4,000 ud 664,48Magnetotérmico de intensidad nominal 32 A.,
tripolar+neutro, 380 V.

29 dmx.manajer 142,93 2,000 ud 285,86DMX Manager 2/6 MERGER + Splitter DMX.
30 PIEM60bab 137,09 1,000 ud 137,09Regletero para bornes, para realizar puentes

entre las protecciones en los cuadros
eléctricos, de 100A.

31 PIEM17bba 120,21 5,000 ud 601,05Diferencial de intensidad nominal 40 A.,
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto
30 mA., 220/380 V.

32 PIAM22cd 108,00 2,000 ud 216,00Fuente de alimentacion para inerface
dinamicos de fibra REF. DR-120-48 BOSCH.

33 PIAM25aa 104,24 20,000 ud 2.084,80Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de
línea, SERIE LBB. BOSCH.

34 PIEM17aba 100,80 2,000 ud 201,60Diferencial de intensidad nominal 25 A.,
tetrapolar, con intensidad nominal de defecto
30 mA., 220/380 V.
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35 CETAC.125.4P 93,31 2,000 ud 186,62Base de enchufe cetac de 125 A - 4P+TT.
36 PIAM.8b 91,30 22,000 ud 2.008,60Caja acústica 20W, 2 vías, IP65, 70/100V/8

Ohm, serie LB1 de BOSCH.
37 PIEM17baa 60,94 6,000 ud 365,64Diferencial de intensidad nominal 40 A.,

bipolar, con intensidad nominal de defecto 30
mA., 125/220 V.

38 CETAC.63.4P 57,85 4,000 ud 231,40Base de enchufe cetac de 63 A - 4P+TT.
39 PIEM62c 53,78 1,000 ud 53,78Toroidad cerrado de 120 mm de diámetro.
40 PIEM14de 52,45 2,000 ud 104,90Magnetotérmico de intensidad nominal 16 A.,

tripolar+neutro, 380 V.
41 SWITCH16 47,86 1,000 ud 47,86Switch para 16 puertos.
42 PIEM10a 44,50 1,000 ud 44,50Armario metálico de dimensiones

300x200x160 mm., con juntas de goma,
puerta frontal reversible y cerradura doble,
para fijación de elementos de montaje por
espárragos. Deberá disponer de planos y
portaplanos del esquema eléctrico y la
cerradura será idéntica al resto.

43 PRTP.1aaa 43,27 10,584 m2 457,97Placa  fisurada acústica de 60x60 cm., de 8.5
kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de
vidrio y perlita con sustentación vista.

44 sonda.inh 42,52 9,000 ud 382,68Sensor de temperatura inhalámbrico con caja
de superficie de TREND-REINGESA.

45 PIAM26c 40,05 15,000 ud 600,75Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE
LBB. BOSCH.

46 CETAC.32.4P 40,01 4,000 ud 160,04Base de enchufe cetac de 32 A - 4P+TT.
47 CETAC.16.2P 31,40 3,000 ud 94,20Base de enchufe schuko de 32 A - I+N+TT, de

cuadro.
48 PIEM60ba 30,04 1,000 ud 30,04Rele diferencial 30mA 230V
49 rcs.8t 29,48 101,000 ud 2.977,48Altavoz LC1 6W 4" de BOSCH.
50 rejib.400x65 28,85 13,000 ud 375,05Bandeja metálica de rejilla tipo "rejinorma"

bicromatada de dimensiones 400x105 mm.,
para canalización de conductores eléctricos,
suministrado en tramos de 2 m., con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de uniones y accesorios.

51 PILI12bbR 28,00 395,000 ud 11.060,00Downlight LED emp 23W, aro blanco.
52 PNTF15ad 27,63 10,584 m2 292,44Panel rígido autoportante de lana de vidrio

recubierto con papel kraft-aluminio lacado, de
80 mm. de espesor, con una densidad mínima
de 32 y máxima de 52 kg/m3 (Tipo LVP-4,
según norma UNE 92102:1998), reacción al
fuego M0, para falsos techos aislantes con
funciones térmicas acústicas y decorativas.

53 conec.XLR 27,05 12,000 ud 324,60Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2
Modulos para Frentes metálicos ELPRO.

54 climaver.plus 24,53 15,000 m2 367,95Formación y montaje de conducto rectangular,
construido con planchas de fibra de vidrio de
25 mm.de espesor, recubierto por ambas
caras por un complejo triplex de aluminio
exterior, malla de vidrio textil y papel Kraft, tipo
"CLIMAVER PLUS".

55 tc.schuko 21,59 12,000 ud 259,08Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca - 1
Zocalo.

56 PIEM14gb 20,26 3,000 ud 60,78Magnetotérmico de intensidad nominal 32 A.,
unipolar+neutro, 380 V.

57 PIEM14db 18,55 3,000 ud 55,65Magnetotérmico de intensidad nominal 16 A.,
unipolar+neutro, 220 V.

58 rejib.300x60 16,94 42,000 ud 711,48Bandeja metálica de rejilla tipo "rejinorma"
bicromatada de dimensiones 300x65 mm.,
para canalización de conductores eléctricos,
suministrado en tramos de 2 m., con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de uniones y accesorios.

59 PIEM60c 14,38 1,000 ud 14,38Bobina disparo para automático 100/630A
60 cab.conf 13,28 12,000 ud 159,36Cable Confeccionado 0,5 mts XLR3/XLR3

DMX.
61 PIEM10c 12,39 1,000 ud 12,39Armario metálico de dimensiones

400x300x200 mm., con juntas de goma,
puerta frontal reversible y cerradura doble,
para fijación de elementos de montaje por
espárragos. Deberá disponer de planos y
portaplanos del esquema eléctrico y la
cerradura será idéntica al resto.
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62 185RZ1 11,49 282,000 m 3.240,18Cable rigido de cobre, de 1x185 mm2, de
tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo RZ1-K, con
aislamiento polietileno reticulado y cubierta de
PVC (UNE 21123).

63 emb.dif 11,31 5,000 UD. 56,55Difusor radial rotacional de la Marca
"AIRFLOW", modelo DFR-24R RAL
9010/9010, o similar aprobado, de chapa
estampada de acero galvanizado según DIN
17162, con elementos de distribución de aire
fijos dispuestos radialmente y regulables
individualmente.

64 PISH26jbb 9,75 8,000 m 78,00Tubo flexible de aluminio aislado, constituido
por un conducto flexible interior, seis láminas
de aluminio-poliester-aluminio, reforzado,
aislado con fibra de vidrio de 40 mm. de
espesor y protegido exteriormente con
aluminio reforzado, montados sobre una
espiral de hilo de acero, de 254 mm. de
diámetro, para instalaciones de climatización,
ventilación y evacuación de humos, para una
presión máxima de 200 mm.c.a.  Incluyendo
un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones y accesorios.

65 PIEM10ca 7,72 1,000 ud 7,72Chasis metálico para fijación automáticos, de
dimensiones 40x30.

66 95rz1k 6,48 188,000 m 1.218,24Cable rigido de cobre, de 1x95 mm2, de
tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo RZ1-K, con
aislamiento polietileno reticulado y cubierta de
PVC (UNE 21123).

67 ban_300x60 4,81 2,000 m 9,62Bandeja de PVC de dimensiones 300x60 mm.,
para canalización de conductores eléctricos,
suministrado en tramos de 2 m., con un
incremento sobre el precio del tubo del 30%
en concepto de uniones y accesorios.

68 PISA20be 4,12 2,000 ud 8,24Base de enchufe cetac de 16 A - 4P+TT.
69 PISA20a 3,66 9,000 ud 32,94Base de enchufe schuko de 16 A - I+N+TT, de

cuadro.
70 sop.lc1 3,28 101,000 ud 331,28Soporte emp altavoz LC1 de BOSCH.
71 tapa300x60 3,14 2,000 m 6,28Tapa lisa de PVC de dimensiones 300x60

mm., para bandeja.
72 PRTW.1ba 2,22 18,144 m 40,28Perfil metálico lacado secundario de 0.60 m.

de longitud, ancho de 15 mm., con acanalado
central.

73 PRTW.1aa 2,04 18,144 m 37,01Perfil metálico lacado primario de 3.00 m. de
longitud, ancho de 15 mm., con acanalado
central.

74 PIEM.8b 1,79 90,600 ud 162,17Caja de acero de registro y derivación
cuadrada de 110x110x55 con 7 entradas y
tapa opaca. Para superficie.

75 sepa300x60 1,69 2,000 m 3,38Tabique separador de PVC para bandeja de
dimensiones 300x60 mm.

76 PRTW.1da 1,53 10,080 m 15,42Perfil metálico lacado angular de 3.00 m. de
longitud, ancho de 15 mm., con acanalado
central.

77 dmx.cdx 1,52 330,000 m 501,60Cable DMX CDX 2x0,5+Malla.
78 PIEM.8ba 0,65 1,800 ud 1,17Caja de registro y derivación estanca,

cuadrada de 100x100x55 con 7 conos de
entrada y tapa opaca. IP-55.

79 3x2.5z1 0,40 325,000 m 130,00Cable manguera de cobre, de 3x2.5 mm2, de
tensión nominal RZ1-K 0,6/1kV.

80 PIEC20b 0,37 1.512,000 m 559,44Tubo corrugado de doble capa de PVC, de
diámetro 20 mm. para protección de cables en
instalaciones eléctricas a la intemperie,
empotrado en el suelo o entre máquinas.
Grado de protección 7.

81 PRTW.2bc 0,31 10,080 u 3,12Tirante roscado de 0.7 m. de longitud,
realizado con varilla metálica galvanizada de 3
mm. de diámetro.

82 PIEC16aaa 0,26 12,000 m 3,12Tubo liso rigido de PVC abocardado, de
diámetro exterior 21 mm, para canalizaciones
eléctricas,  grado de protección 7,
suministrado en piezas de 3 m.
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83 PIEC20c 0,19 100,000 m 19,00Tubo corrugado de doble capa de PVC, de
diámetro 25 mm. para protección de cables en
instalaciones eléctricas a la intemperie,
empotrado en el suelo o entre máquinas.
Grado de protección 7.

84 PQTT.3a 0,18 100,000 ud 18,00Manguera informática 8x0,25 mm2, UTP N-5.
85 PIEC.3c 0,06 1.412,000 m 84,72Cable flexible de cobre de 2x1.5 mm2.

paralelo, tensión nominal RZ1 apant.
86 PIEC43 0,04 212,000 ud 8,48Taco de plástico para la sujeción de bridas.
87 PIEC43c 0,02 567,000 ud 11,34Brida de plástico para sujeción de tubos.

Total materiales: 102.912,78
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PRECIOS DESCOMPUESTOS



1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO

1.1 ALTAVOCES
1.1.1 EIAM.1a ud Altavoz circular modular de empotrar 6W-110V-4" 95dB,

modelo LC1 de BOSCH o equivalente, para instalar en el falso
techo por pasillos, incluso soporte metálico para empotrar.
Completamente colocado.

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 19,41 2,91
MOOE11a 0,150 h Especialista electricidad 18,56 2,78
rcs.8t 1,000 ud Altavoz LC1 6W 4" de BOS… 29,48 29,48
sop.lc1 1,000 ud Soporte emp altavoz LC1 d… 3,28 3,28
% 1,000 % Medios auxiliares 38,45 0,38

3,000 % Costes indirectos 38,83 1,16

Precio total por ud  .............................… 39,99

Son treinta y nueve euros con noventa y nueve céntimos  por ud

1.1.2 EIAM.1b ud Caja acústica 20W, 2 vías, IP65, 70/100V/8 Ohm, serie LB1 de
BOSCH o equivalente. Certificado EVAC según UNE-EN 54-24.
Completamente colocado.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,41 9,71
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 18,56 9,28
PIAM.8b 1,000 ud Caja acústica 20W BOSCH 91,30 91,30
% 3,000 % Medios auxiliares 110,29 3,31

3,000 % Costes indirectos 113,60 3,41

Precio total por ud  .............................… 117,01

Son ciento diecisiete euros con un céntimo  por ud

1.2 PUESTOS DE CONTROL
1.2.1 EIAM22a ud Estación de llamada remota, PTT, LEDS de estado, marca

BOSCH o equivalente. Completamente instalada y
funcionando.

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 58,23
MOOE11a 3,000 h Especialista electricidad 18,56 55,68
PIAM.1a 1,000 ud Estación de llamada remota… 404,38 404,38
% 1,000 % Medios auxiliares 518,29 5,18

3,000 % Costes indirectos 523,47 15,70

Precio total por ud  .............................… 539,17

Son quinientos treinta y nueve euros con diecisiete céntimos  por ud

1.2.2 EIAM22ab ud Teclado de 8 teclas programables para estación de llamada
básica, marca BOSCH o equivalente. Completamente
instalado y funcionando.

MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 19,41 9,71
MOOE11a 0,500 h Especialista electricidad 18,56 9,28
PIAM.4d 1,000 ud Teclado 8 teclas programab… 235,66 235,66
% 1,000 % Medios auxiliares 254,65 2,55

3,000 % Costes indirectos 257,20 7,72

Precio total por ud  .............................… 264,92

Son doscientos sesenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos  por ud

1.2.3 EIAM22ac ud Software PC Servidor para 1 Controlador de Red, marca
BOSCH o equivalente. Completamente instalado y
funcionando.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 19,41
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 18,56 18,56
PIAM.4da 1,000 ud Software PC Servidor 1 Co… 612,60 612,60
% 1,000 % Medios auxiliares 650,57 6,51

3,000 % Costes indirectos 657,08 19,71

Precio total por ud  .............................… 676,79

Son seiscientos setenta y seis euros con setenta y nueve céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.4 EIAM22ad ud Software PC para múltiples clientes, marca BOSCH o
equivalente. Completamente instalado y funcionando.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 19,41
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 18,56 18,56
PIAM.4db 1,000 ud Software PC múltiples clien… 290,96 290,96
% 1,000 % Medios auxiliares 328,93 3,29

3,000 % Costes indirectos 332,22 9,97

Precio total por ud  .............................… 342,19

Son trescientos cuarenta y dos euros con diecinueve céntimos  por ud

1.3 RACK 01
1.3.1 EIAM.8a ud Repartidor armario Rack 19" Nº 01 para megafonía, 18U, con

cristal tintado de seguridad, perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 1 ud. Controlador de Red por fibra óptica, SERIE PRS.
BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Expansor de audio, fibra óptica a anológico y
viceversa, 4E/4S audio, 8E/5E control, SERIE LBB. BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a analógico, SERIE
PRS. de BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 4 zonas x 125W,, SERIE PRS.
de BOSCH o equivalente.
- 6 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea,
SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W, conexión a
PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH o equivalente.
- 9 ud. Interfaz de fibra óptica a cable CAT5 para estación de
llamada remota, SERIE PRS. BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a vidrio o
viceversa , SERIE PRS. BOSCH o equivalente.
- 13 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE LBB.
BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 194,10
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 18,56 185,60
PIEM.9ba 1,000 ud Armario RACK 19" 18U me… 2.360,63 2.360,63
PIAM22c 1,000 ud Controlador de Red por fibr… 3.534,05 3.534,05
PIAM22b 1,000 ud Expansor de audio, fibra óp… 1.540,36 1.540,36
PIAM.5e 1,000 ud Interface multicanal f.ópt. a … 1.320,51 1.320,51
PIAM.5b 1,000 ud Amplificador 4 zonas x 125… 1.716,26 1.716,26
PIAM25aa 6,000 ud Tarjeta SERIE LBB. BOSCH 104,24 625,44
PIAM.7a 1,000 ud Amplificador 1 zona x 500… 1.091,85 1.091,85
PIAM.5a 9,000 ud Interfaz f.ópt. cable CAT5, … 576,52 5.188,68
PIAM.8a 2,000 ud Interfaz f. ópt., SERIE PRS.… 502,63 1.005,26
PIAM26c 13,000 ud Unidad de cable fibra óptica… 40,05 520,65
% 2,000 % Medios auxiliares 19.283,39 385,67

3,000 % Costes indirectos 19.669,06 590,07

Precio total por ud  .............................… 20.259,13

Son veinte mil doscientos cincuenta y nueve euros con trece céntimos  por ud

1.4 RACK 02
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1.4.1 EIAM.8ab ud Repartidor armario Rack 19" Nº 02 para megafonía, 12U, con
cristal tintado de seguridad, perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a vidrio o
viceversa , SERIE PRS. BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Fuente de alimentacion para interface dinámicos de
fibra REF. DR-120-48 BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a analógico, SERIE
PRS. de BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 8 zonas x 60W, conexión a
PRS-16MCI BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 2 zonas x 250W, conexión a
PRS-16MCI BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W, conexión a
PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH o equivalente.
- 14 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea,
SERIE LBB. BOSCH o equivalente. 
- 2 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE LBB. BOSCH
o equivalente.
Completamente instalado y conexionado.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 194,10
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 18,56 185,60
PIEM.9bab 1,000 ud Armario RACK 19" 12U me… 2.196,75 2.196,75
PIAM.8a 2,000 ud Interfaz f. ópt., SERIE PRS.… 502,63 1.005,26
PIAM22cd 2,000 ud Fuente de alimentacion RE… 108,00 216,00
PIAM.5e 1,000 ud Interface multicanal f.ópt. a … 1.320,51 1.320,51
PIAM.5ba 1,000 ud Amplificador 8 zonas x 60W… 2.226,00 2.226,00
PIAM.7ab 2,000 ud Amplificador 2 zona x 250… 1.563,00 3.126,00
PIAM.7a 2,000 ud Amplificador 1 zona x 500… 1.091,85 2.183,70
PIAM25aa 14,000 ud Tarjeta SERIE LBB. BOSCH 104,24 1.459,36
PIAM26c 2,000 ud Unidad de cable fibra óptica… 40,05 80,10
% 2,000 % Medios auxiliares 14.193,38 283,87

3,000 % Costes indirectos 14.477,25 434,32

Precio total por ud  .............................… 14.911,57

Son catorce mil novecientos once euros con cincuenta y siete céntimos  por ud

1.5 INSTALACIÓN
1.5.1 EIAM.5a ud Circuito de megafonía 2x1,5 mm2, instalado con cable de

cobre apantallado RZ1-0,6/1kV, de 1.5 mm2 de sección, bajo
tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas
de derivación, incluso material de sujeción. Medida la longitud
ejecutada desde los amplificadores de megafonía hasta los
altavoces y cajas acústicas.

MOOE.8a 0,120 h Oficial 1ª electricidad 19,41 2,33
MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 18,56 2,23
PIEC.3c 1,000 m Cable paralelo Cu 2x1.5mm… 0,06 0,06
PIEC20b 1,000 m Tubo corrugado PVC db ca… 0,37 0,37
PIEM.8b 0,050 ud Caja der cua 100x100 7 co… 1,79 0,09
% 1,000 % Medios auxiliares 5,08 0,05

3,000 % Costes indirectos 5,13 0,15

Precio total por ud  .............................… 5,28

Son cinco euros con veintiocho céntimos  por ud
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2 SONDAS TEMPERATURA SALAS Y ESPACIOS…

2.1 INSTALACIÓN
2.1.1 EIEB10bbaa m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre

manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV de 2.5 mm2 de sección,
montaje por el falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de
25 mm de diámetro, con p/p de cajas de derivación estancas,
medida la longitud ejecutada desde el cuadro de distribución
hasta la caja de registro.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,41 4,85
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 18,56 4,64
3x2.5z1 1,000 m Cable Cu mang 3x2.5mm2 … 0,40 0,40
PIEC20c 1,000 m Tubo corrugado PVC db ca… 0,19 0,19
PIEM.8b 0,100 ud Caja der cua 100x100 7 co… 1,79 0,18
PIEC43 1,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,04 0,04
PIEC42c 1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,05 0,05
% 1,000 % Medios auxiliares 10,35 0,10

3,000 % Costes indirectos 10,45 0,31

Precio total por m  ..............................… 10,76

Son diez euros con setenta y seis céntimos  por m

2.1.2 USSR.1b ud Manguera informática de 8x0,25 mm2 tipo UTP cat 6 instalada
bajo tubo corrugado de PVC doble capa de 20 mm de
diámetro. Medida la longitud ejecutada desde armario Rack
19" principal hasta el receptor inhalámbrico de las sondas de
temperatura en escenario de la sala escénica. Completamente
instalada.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 19,41 3,88
MOOE11a 0,200 h Especialista electricidad 18,56 3,71
PQTT.3a 1,000 ud Manguera informática 8x0,2… 0,18 0,18
PIEC20b 1,000 m Tubo corrugado PVC db ca… 0,37 0,37
PIEM.8b 0,100 ud Caja der cua 100x100 7 co… 1,79 0,18
PIEC43 1,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,04 0,04
PIEC42c 1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,05 0,05
% 1,000 % Medios auxiliares 8,41 0,08

3,000 % Costes indirectos 8,49 0,25

Precio total por ud  .............................… 8,74

Son ocho euros con setenta y cuatro céntimos  por ud

2.1.3 USSR.1ba ud Suministro e instalación de concentrador SWITCH 16T X2 en
armario RACK. Completamente instalado.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 19,41 3,88
MOOE11a 0,200 h Especialista electricidad 18,56 3,71
SWITCH16 1,000 ud Switch 16 puertos 47,86 47,86
% 1,000 % Medios auxiliares 55,45 0,55

3,000 % Costes indirectos 56,00 1,68

Precio total por ud  .............................… 57,68

Son cincuenta y siete euros con sesenta y ocho céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.4 EIEB32adcX m Bandeja lisa de PVC de UNEX o equivalente de dimensiones
200x60 mm., con tapa y tabique separador, bandejas 66 en
U23X, para alojar conductores eléctricos y de instalaciones
especiales, con un incremento sobre el precio de la bandeja
de 30% en concepto de uniones y accesorios, sin incluir
cableado. Completamente colocada.

MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 19,41 3,88
MOOE11a 0,200 h Especialista electricidad 18,56 3,71
ban_300x60 1,000 m bandeja PVC 200 x60 mm 4,81 4,81
tapa300x60 1,000 m Tapa bandeja PVC 200x60 3,14 3,14
sepa300x60 1,000 m Tabique separador bandeja… 1,69 1,69
% 1,000 % Medios auxiliares 17,23 0,17

3,000 % Costes indirectos 17,40 0,52

Precio total por m  ..............................… 17,92

Son diecisiete euros con noventa y dos céntimos  por m

2.1.5 EIEB32adb m Canalización para conducción de cables, formada por tubo
rígido de PVC de 21 mm de diámetro y material de sujeción,
sin incluir cableado. Completamente colocada.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 19,41 1,94
PIEC16aaa 1,000 m Tubo rig PVC aboc Ø21 0,26 0,26
PIEM.8ba 0,150 ud Caja der cua 100x100 esta… 0,65 0,10
PIEC43 1,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,04 0,04
PIEC43c 1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,02 0,02
% 2,000 % Medios auxiliares 2,36 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,41 0,07

Precio total por m  ..............................… 2,48

Son dos euros con cuarenta y ocho céntimos  por m

2.2 INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y MATERIAL
2.2.1 SONDA.INH ud Sensor de temperatura inhalámbrico, marca E.E.-REINGESA o

equivalente, con caja de superficie con embellecedor.
Completamente colocado.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 19,41
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 18,56 18,56
sonda.inh 1,000 ud Sensor temperatura inh sup… 42,52 42,52
% 2,000 % Medios auxiliares 80,49 1,61

3,000 % Costes indirectos 82,10 2,46

Precio total por ud  .............................… 84,56

Son ochenta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos  por ud

2.2.2 CONT.INH ud Controlador IQ422, marca TREND-REINGESA o equivalente,
visualización a través del explorer y comunicable con terceros
a través del puerto RS232, RS485 y RS422, con alimentación a
230V. Incluso armario metálico de superficie para alojarlo.
Completamente instalado.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 38,82
MOOE11a 2,000 h Especialista electricidad 18,56 37,12
cont.inh 1,000 ud Controlador IQ422 TREND-… 398,81 398,81
PIEM10a 1,000 ud Armario met 300x250x150 44,50 44,50
% 2,000 % Medios auxiliares 519,25 10,39

3,000 % Costes indirectos 529,64 15,89

Precio total por ud  .............................… 545,53

Son quinientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y tres céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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2.2.3 RECEP.INH ud Receptor inhalámbrico de carril DIN, modelo RS485-Ethernet
MODBUS, marca E.E.-REINGESA o equivalente.
Completamente instalado.

MOOE.8a 1,500 h Oficial 1ª electricidad 19,41 29,12
MOOE11a 1,500 h Especialista electricidad 18,56 27,84
recep.inh 1,000 ud Receptor inh RS485-Ethern… 309,51 309,51
% 2,000 % Medios auxiliares 366,47 7,33

3,000 % Costes indirectos 373,80 11,21

Precio total por ud  .............................… 385,01

Son trescientos ochenta y cinco euros con un céntimo  por ud

2.2.4 TREND.REINGESA ud Desarrollo de la ingeniería y programación de las imágenes y
ficheros para el puesto central del sistema de gestión
centralizada del edificio. Trabajos de ingeniería y
programación de los controladores previstos, conforme a las
especificaciones del proyecto de instalaciones. Trabajos de
puesta en marcha de la instalación. Realización de esquemas
eléctricos, carátulas de los cotroladores, especificaciones
eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento y
manual del usuario. Completamente realizado.

ingenieria 1,000 ud Desarrollo ingeniería y prog… 1.021,50 1.021,50
esquemas 1,000 ud Realización esquemas eléc… 297,96 297,96
% 1,000 % Medios auxiliares 1.319,46 13,19

3,000 % Costes indirectos 1.332,65 39,98

Precio total por ud  .............................… 1.372,63

Son mil trescientos setenta y dos euros con sesenta y tres céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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3 MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA DESPACH…

3.1 EADQ10d m2 Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre
escayola, con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 14,48 21,72
MOOA11a 1,500 h Peón especializado constru… 14,73 22,10
% 3,000 % Medios auxiliares 43,82 1,31

3,000 % Costes indirectos 45,13 1,35

Precio total por m2  ............................… 46,48

Son cuarenta y seis euros con cuarenta y ocho céntimos  por m2

3.2 ERTQ.2aab m2 Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm., a base de
escayola, con capa de fibra de vidrio superior, con
sustentación vista a base de perfil primario y secundario
lacados, rematado perimetralmente con perfil angular y
suspendido mediante tirantes roscados de varilla galvanizada
de diámetro 3 mm., remates y pintura, según NTE/RTP-17.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 22,12 33,18
MOOA11a 1,500 h Peón especializado constru… 14,73 22,10
PNTF15ad 1,050 m2 Panel LVP-4 kraft-aluminio … 27,63 29,01
PRTP.1aaa 1,050 m2 Placa acus escy fisu 60x60 v 43,27 45,43
PRTW.1aa 1,800 m Perfil met prim-3000 an 15 … 2,04 3,67
PRTW.1ba 1,800 m Perfil met secu-600 an 15 a… 2,22 4,00
PRTW.1da 1,000 m Perfil met ang-3000 an 15 a… 1,53 1,53
PRTW.2bc 1,000 u Tirante galv roscado 0.7 m 0,31 0,31
% 3,000 % Medios auxiliares 139,23 4,18

3,000 % Costes indirectos 143,41 4,30

Precio total por m2  ............................… 147,71

Son ciento cuarenta y siete euros con setenta y un céntimos  por m2

3.3 MODIF.COND ud Modificación de conducto existente rectangular, construido
con planchas de fibra de vidrio de 25 mm. de espesor,
recubierto por una cara por un complejo triplex de aluminio
exterior y por otra por tejido acústico, malla de vidrio textil y
papel Kraft, tipo "CLIMAVER PLUS" o equivalente; incluso
piezas especiales, transiciones, reducciones, curvas,
plenums, sellado, embocaduras, soportes, etc., fabricados
según las especificaciones de las normas UNE 100-101-84 /
100-105-84 / 100-106-84. Incluso anulación de tomas de tubo
flexible a plenums del difusor lineal existente. Completamente
realizada.

MOOM.8a 15,000 h Oficial 1ª metal 11,60 174,00
MOOM11a 15,000 h Especialista metal 11,32 169,80
climaver.plus 15,000 m2 Plancha rectangular de CLI… 24,53 367,95
% 1,000 % Medios auxiliares 711,75 7,12

3,000 % Costes indirectos 718,87 21,57

Precio total por ud  .............................… 740,44

Son setecientos cuarenta euros con cuarenta y cuatro céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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3.4 DFR.600 ud Difusor radial rotacional de la Marca "AIRFLOW" o
equivalente, modelo DFR 24 ranuras. El difusor frontal es
dechapa estampada de acero galvanizado según DIN 17162,
con elementos de distribución de aire fijos dispuestos
radialmente y regulables individualmente. El acabado
superficial es fosfatado y pintado en color blanco (RAL 9002)
por el método de electroinmersión con secado al horno. Las
lamas directrices son de plástico (ABS), en color negro
(similar al RAL 9005). El plenum de conexión, situado en la
parte posterior con elementos insteriores especiales de
distribución de  aire y boca de conexión redonda, es de chapa
de acero galvanizado según DIN 17162. Todo ello instalado,
incluso accesorios, tornillería, varillas, clips, rejunteados de
silicona, embocaduras, plenums de montaje, verificaciones,
pruebas de estanqueidad, ensayos, regulación, etc. y
funcionando.

MOOM.8a 0,750 h Oficial 1ª metal 11,60 8,70
MOOM11a 0,750 h Especialista metal 11,32 8,49
dfr.600 1,000 UD. DIFUSOR RADIAL ROTAC… 188,95 188,95
emb.dif 1,000 UD. Embocadura difusor a cond… 11,31 11,31
% 3,000 % Medios auxiliares 217,45 6,52

3,000 % Costes indirectos 223,97 6,72

Precio total por ud  .............................… 230,69

Son doscientos treinta euros con sesenta y nueve céntimos  por ud

3.5 TUB.D200 m Tubo circular superflexible de 250 mm de diámetro
constituido por tres láminas de aluminio-poliéster-aluminio,
montadas sobre una espiral de hilo de acero, aislado con fibra
de vidrio de 25 mm. de espesor y protegido exteriormente con
aluminio reforzado, clasificación M1 y presión máxima de 280
mm.c.a. Todo ello  instalado incluso accesorios, piezas
especiales, verificaciones, ensayos, limpieza , etc, y
funcionando.

MOOM.8a 0,200 h Oficial 1ª metal 11,60 2,32
MOOM11a 0,200 h Especialista metal 11,32 2,26
PISH26jbb 1,000 m Tb flx al ø254 c/aisl 30%acc 9,75 9,75
% 1,000 % Medios auxiliares 14,33 0,14

3,000 % Costes indirectos 14,47 0,43

Precio total por m  ..............................… 14,90

Son catorce euros con noventa céntimos  por m

3.6 CONEX.DOWN ud Desmontaje de downlight en techo fijo y nuevo montaje una
vez colocado el falso techo desmontable de 60x60, incluso
conexiones. Completamente realizado.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 19,41
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 18,56 18,56
% 1,000 % Medios auxiliares 37,97 0,38

3,000 % Costes indirectos 38,35 1,15

Precio total por ud  .............................… 39,50

Son treinta y nueve euros con cincuenta céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CÁMARA

4.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN
4.1.1 MESA.DMX ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel

Tactil. LITE-PUTER. Control de 512 canales DMX. Diseño
empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través
Control de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel.
12 pre-sets de fácil acceso a través de imágenes
personalizadas sobre la pantalla. Ajuste fino de cada canal.
Ajuste de mezcla de color. Bloqueo de teclado y Password.
Función de tiempo y Schedule. 40 zonas para controlar
diferenciadas, 256Mb de Ram, Resolución de pantalla
320x240, 262k colores. Input RS-485 siendo gobernado por
cualquier mando auxiliar ECP de la marca. Salida 512 DMX
1990. Dimensiones 215x140x39mm. Alimentación 12V/ 1A.
Incluso DMX Manager 2/6 MERGER + Splitter DMX y cableado
DMX e interconexión de elementos existentes. Completamente
realizado.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 38,82
MOOE11a 2,000 h Especialista electricidad 18,56 37,12
mesa.dmx 1,000 ud Mesa de 512 canales DMX 764,15 764,15
dmx.manajer 1,000 ud DMX Manager 2/6 MERGE… 142,93 142,93
cab.dmx 1,000 ud Cableado DMX e Intercone… 345,38 345,38
% 5,000 % Medios auxiliares 1.328,40 66,42

3,000 % Costes indirectos 1.394,82 41,84

Precio total por ud  .............................… 1.436,66

Son mil cuatrocientos treinta y seis euros con sesenta y seis céntimos  por ud

4.2 CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA
4.2.1 VCOR45 m Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2 +malla, en

instalación de superficie. Completamente instalado.

MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
dmx.cdx 1,000 m Cable DMX CDX 2x0,5+Malla 1,52 1,52
PIEC43c 1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,02 0,02
% 1,000 % Medios auxiliares 3,44 0,03

3,000 % Costes indirectos 3,47 0,10

Precio total por m  ..............................… 3,57

Son tres euros con cincuenta y siete céntimos  por m

4.2.2 CAB.CONF ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3 DMX.
Completamente realizado.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
cab.conf 1,000 ud Cable Confeccionado 0,5 m… 13,28 13,28
% 1,000 % Medios auxiliares 15,18 0,15

3,000 % Costes indirectos 15,33 0,46

Precio total por ud  .............................… 15,79

Son quince euros con setenta y nueve céntimos  por ud

4.2.3 CONEC.COMBO ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos para Frentes
metálicos ELPRO. Completamente instalado.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
conec.XLR 1,000 ud Conector Combo XLR-Jack … 27,05 27,05
% 1,000 % Medios auxiliares 28,95 0,29

3,000 % Costes indirectos 29,24 0,88

Precio total por ud  .............................… 30,12

Son treinta euros con doce céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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4.2.4 TC.SCHUKO ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso zócalo de
superficie. Completamente instalada.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
tc.schuko 1,000 ud Toma Shuko 2P+T 16A 250… 21,59 21,59
% 1,000 % Medios auxiliares 23,49 0,23

3,000 % Costes indirectos 23,72 0,71

Precio total por ud  .............................… 24,43

Son veinticuatro euros con cuarenta y tres céntimos  por ud

4.2.5 EIEB10bbad m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre
manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV de 2.5 mm2 de sección.
Completamente instalado.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
3x2.5z1 1,000 m Cable Cu mang 3x2.5mm2 … 0,40 0,40
PIEC43c 1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,02 0,02
% 1,000 % Medios auxiliares 2,32 0,02

3,000 % Costes indirectos 2,34 0,07

Precio total por m  ..............................… 2,41

Son dos euros con cuarenta y un céntimos  por m

4.3 VARIOS
4.3.1 CABEZ.MOV ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW OSRAM Ostar y array

o equivalente de Leds SMD RGB, color negro. El MAC Aura es
una cabeza móvil Wash galardonada por su originalidad que
combina, un Wash de altísimo nivel con un zoom increíble y
un novedoso efecto creado por una matriz de Leds de fondo,
que lo dotan de una gran versatilidad. Flujo de 3850lm, Zoom
variable de 11º a 58º, Mezcla de color RGBW para el Haz y
RGB para el background, Colores calibrados y ajuste del CTC.
Completamente colocada.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 19,41
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 18,56 18,56
cabez.mov 1,000 ud Cabeza móvil Wash con 19… 1.890,00 1.890,00
% 1,000 % Medios auxiliares 1.927,97 19,28

3,000 % Costes indirectos 1.947,25 58,42

Precio total por ud  .............................… 2.005,67

Son dos mil cinco euros con sesenta y siete céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFE…

5.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN
5.1.1 MESA.DMX ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel

Tactil. LITE-PUTER. Control de 512 canales DMX. Diseño
empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través
Control de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel.
12 pre-sets de fácil acceso a través de imágenes
personalizadas sobre la pantalla. Ajuste fino de cada canal.
Ajuste de mezcla de color. Bloqueo de teclado y Password.
Función de tiempo y Schedule. 40 zonas para controlar
diferenciadas, 256Mb de Ram, Resolución de pantalla
320x240, 262k colores. Input RS-485 siendo gobernado por
cualquier mando auxiliar ECP de la marca. Salida 512 DMX
1990. Dimensiones 215x140x39mm. Alimentación 12V/ 1A.
Incluso DMX Manager 2/6 MERGER + Splitter DMX y cableado
DMX e interconexión de elementos existentes. Completamente
realizado.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 38,82
MOOE11a 2,000 h Especialista electricidad 18,56 37,12
mesa.dmx 1,000 ud Mesa de 512 canales DMX 764,15 764,15
dmx.manajer 1,000 ud DMX Manager 2/6 MERGE… 142,93 142,93
cab.dmx 1,000 ud Cableado DMX e Intercone… 345,38 345,38
% 5,000 % Medios auxiliares 1.328,40 66,42

3,000 % Costes indirectos 1.394,82 41,84

Precio total por ud  .............................… 1.436,66

Son mil cuatrocientos treinta y seis euros con sesenta y seis céntimos  por ud

5.2 CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA
5.2.1 VCOR45 m Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2 +malla, en

instalación de superficie. Completamente instalado.

MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
dmx.cdx 1,000 m Cable DMX CDX 2x0,5+Malla 1,52 1,52
PIEC43c 1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,02 0,02
% 1,000 % Medios auxiliares 3,44 0,03

3,000 % Costes indirectos 3,47 0,10

Precio total por m  ..............................… 3,57

Son tres euros con cincuenta y siete céntimos  por m

5.2.2 CAB.CONF ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3 DMX.
Completamente realizado.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
cab.conf 1,000 ud Cable Confeccionado 0,5 m… 13,28 13,28
% 1,000 % Medios auxiliares 15,18 0,15

3,000 % Costes indirectos 15,33 0,46

Precio total por ud  .............................… 15,79

Son quince euros con setenta y nueve céntimos  por ud

5.2.3 CONEC.COMBO ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos para Frentes
metálicos ELPRO. Completamente instalado.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
conec.XLR 1,000 ud Conector Combo XLR-Jack … 27,05 27,05
% 1,000 % Medios auxiliares 28,95 0,29

3,000 % Costes indirectos 29,24 0,88

Precio total por ud  .............................… 30,12

Son treinta euros con doce céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.4 TC.SCHUKO ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso zócalo de
superficie. Completamente instalada.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
tc.schuko 1,000 ud Toma Shuko 2P+T 16A 250… 21,59 21,59
% 1,000 % Medios auxiliares 23,49 0,23

3,000 % Costes indirectos 23,72 0,71

Precio total por ud  .............................… 24,43

Son veinticuatro euros con cuarenta y tres céntimos  por ud

5.2.5 EIEB10bbad m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre
manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV de 2.5 mm2 de sección.
Completamente instalado.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 19,41 0,97
MOOE11a 0,050 h Especialista electricidad 18,56 0,93
3x2.5z1 1,000 m Cable Cu mang 3x2.5mm2 … 0,40 0,40
PIEC43c 1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,02 0,02
% 1,000 % Medios auxiliares 2,32 0,02

3,000 % Costes indirectos 2,34 0,07

Precio total por m  ..............................… 2,41

Son dos euros con cuarenta y un céntimos  por m

5.3 VARIOS
5.3.1 CABEZ.MOV ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW OSRAM Ostar y array

o equivalente de Leds SMD RGB, color negro. El MAC Aura es
una cabeza móvil Wash galardonada por su originalidad que
combina, un Wash de altísimo nivel con un zoom increíble y
un novedoso efecto creado por una matriz de Leds de fondo,
que lo dotan de una gran versatilidad. Flujo de 3850lm, Zoom
variable de 11º a 58º, Mezcla de color RGBW para el Haz y
RGB para el background, Colores calibrados y ajuste del CTC.
Completamente colocada.

MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 19,41
MOOE11a 1,000 h Especialista electricidad 18,56 18,56
cabez.mov 1,000 ud Cabeza móvil Wash con 19… 1.890,00 1.890,00
% 1,000 % Medios auxiliares 1.927,97 19,28

3,000 % Costes indirectos 1.947,25 58,42

Precio total por ud  .............................… 2.005,67

Son dos mil cinco euros con sesenta y siete céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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6 SUSTITUCIÓN DOWNLIGHT CONVENCIONAL …

6.1 EIII.6bbaS ud Luminaria LED 23W, tipo Downlight aro color blanco, de
empotrar en falsos techos, Tª color 4000K, con difusor opal.
Completamente suministrado.

PILI12bbR 1,000 ud Downlight LED emp 23W, a… 28,00 28,00
% 1,000 % Medios auxiliares 28,00 0,28

3,000 % Costes indirectos 28,28 0,85

Precio total por ud  .............................… 29,13

Son veintinueve euros con trece céntimos  por ud

Nº Código Ud Descripción Total
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7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SIN…

7.1 EIEB.8bblf m Alimentación eléctrica a desde embarrado del cuadro general
de B.T. a protecciones eléctricas de la línea de distribución
del cuadro secundario de "Ampliación Escenario Sala
Sinfónica", compuestas por línea eléctrica de 3x185+1x95
mm2 +TT-95mm2, instalada con cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV.
Completamente instalada.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 194,10
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 18,56 185,60
185RZ1 42,000 m Cable Cu 1x185mm2 0.6/1 … 11,49 482,58
95rz1k 28,000 m Cable Cu 1x95mm2 0.6/1 K… 6,48 181,44
PIEC42c 70,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,05 3,50
% 1,000 % Medios auxiliares 1.047,22 10,47

3,000 % Costes indirectos 1.057,69 31,73

Precio total por m  ..............................… 1.089,42

Son mil ochenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos  por m

7.2 EIEB.1ea ud Instalación de protecciones eléctricas en armario metálico
con puerta y cerradura, en el cuarto del cuadro general de
B.T., de Schneider Electric o equivalente, compuestas por:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico general
400A/4P, regulable.
- 1 ud. Bobina de disparo.
- 1 ud. Relé diferencial regulable en tiempo e intensidad.
- 1 ud. Transformador toroidal de 120 mm2.
Completamente montadas y conexionadas.

MOOE.8a 9,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 174,69
MOOE11a 9,000 h Especialista electricidad 18,56 167,04
PIEM19a 1,000 ud Magnet COMPACT NS 400… 1.311,25 1.311,25
PIEM60c 1,000 ud Bobina disparo 100/630 14,38 14,38
PIEM60ba 1,000 ud Rele dif 30mA 230V 30,04 30,04
PIEM62c 1,000 ud Toroidad cerrado 120 mm 53,78 53,78
PIEM17bba 1,000 ud Diferencial 40 A 30 tetrapolar 120,21 120,21
PIEM10c 1,000 ud Armario met 400x300x200 12,39 12,39
PIEM10ca 1,000 ud Chasis metálico 400x300 7,72 7,72
% 5,000 % Medios auxiliares 1.891,50 94,58

3,000 % Costes indirectos 1.986,08 59,58

Precio total por ud  .............................… 2.045,66

Son dos mil cuarenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos  por ud

7.3 EIEB.8bble m Línea de distribución eléctrica de 3x185+1x95 mm2
+TT-95mm2, instalada con cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV,
instalación en bandeja de metálica de varilla tipo "rejiband"
(sin incluir bandeja), medida la longitud ejecutada desde el
armario en el cuarto del cuadro general B.T. hasta el cuadro
secundario de "Ampliación Escenario Sala Sinfónica".
Completamente instalada.

MOOE.8a 0,400 h Oficial 1ª electricidad 19,41 7,76
MOOE11a 0,400 h Especialista electricidad 18,56 7,42
185RZ1 3,000 m Cable Cu 1x185mm2 0.6/1 … 11,49 34,47
95rz1k 2,000 m Cable Cu 1x95mm2 0.6/1 K… 6,48 12,96
PIEC42c 5,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,05 0,25
% 1,000 % Medios auxiliares 62,86 0,63

3,000 % Costes indirectos 63,49 1,90

Precio total por m  ..............................… 65,39

Son sesenta y cinco euros con treinta y nueve céntimos  por m

Nº Código Ud Descripción Total
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7.4 EIEB.9da ud Cuadro eléctrico secundario "Ampliación Escenario Sala
Sinfónica" de protección y distribución, montado en armario
metálico con puerta y cerradura, con interruptores
automáticos magnetotérmicos curva C, e interruptores
diferenciales de Schneider Electric o equivalente,
conteniendo:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico general
400A/4P, regulable.
- 1 ud. Embarrado 400A/4P.
- 2 ud. Bloque VIGI 125A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 125A/4P.
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico 63A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 63A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 63A/4P. 
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico 32A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 40A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 32A/4P. 
- 2 ud. Interruptor automático magnetotérmico 16A/4P.
- 2 ud. Interruptor diferencial 25A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 16A/4P. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico 32A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 3 ud. Toma de corriente cuadro 32A/I+N+TT. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico 16A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 9 ud. Toma de corriente cuadro 16A/I+N+TT. 
Completamente montado y conexionado.

MOOE.8a 30,000 h Oficial 1ª electricidad 19,41 582,30
MOOE11a 30,000 h Especialista electricidad 18,56 556,80
PIEM19a 1,000 ud Magnet COMPACT NS 400… 1.311,25 1.311,25
PIEM60bab 1,000 ud Embarrado cobre 400A cua… 137,09 137,09
PIEM19abb 2,000 ud Bloque VIGI 125A - 4P, C 494,62 989,24
CETAC.125.… 2,000 ud Base enchu. CETAC 125 A … 93,31 186,62
PIEM14je 4,000 ud Magnetotérmico 63 A - 4P, C 253,35 1.013,40
PIEM17cba 4,000 ud Diferencial 63 A 30 tetrapolar 195,69 782,76
CETAC.63.4P 4,000 ud Base enchu. CETAC 63 A -… 57,85 231,40
PIEM14ge 4,000 ud Magnetotérmico 32 A - 4P, C 166,12 664,48
PIEM17bba 4,000 ud Diferencial 40 A 30 tetrapolar 120,21 480,84
CETAC.32.4P 4,000 ud Base enchu. CETAC 32 A -… 40,01 160,04
PIEM14de 2,000 ud Magnetotérmico 16 A - 4P, C 52,45 104,90
PIEM17aba 2,000 ud Diferencial 25 A 30 tetrapolar 100,80 201,60
PISA20be 2,000 ud Base enchu. CETAC 16 A -… 4,12 8,24
PIEM14gb 3,000 ud Magnetotérmico 32 A - I+N, C 20,26 60,78
PIEM17baa 6,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 60,94 365,64
CETAC.16.2P 3,000 ud Base enchu. CETAC 32 A -… 31,40 94,20
PIEM14db 3,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 18,55 55,65
PISA20a 9,000 ud Base enchu. SCHUKO 16 … 3,66 32,94
PIEM10l 1,000 ud Armario met 2012x1500x25… 746,69 746,69
% 1,000 % Medios auxiliares 8.766,86 87,67

3,000 % Costes indirectos 8.854,53 265,64

Precio total por ud  .............................… 9.120,17

Son nueve mil ciento veinte euros con diecisiete céntimos  por ud

7.5 REJIB.300X70 m Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo "rejinorma", de
dimensiones 300x65 mm., para alojar conductores eléctricos y
de instalaciones especiales, discurriendo suspendida por el
falso techo, con un incremento sobre el precio de la bandeja
de 30% en concepto de uniones y accesorios, sin incluir
cableado. Completamente colocada.

MOOE.8a 0,150 h Oficial 1ª electricidad 19,41 2,91
MOOE11a 0,150 h Especialista electricidad 18,56 2,78
rejib.300x60 1,000 ud Band rejinorma bicroma me… 16,94 16,94
% 2,000 % Medios auxiliares 22,63 0,45

3,000 % Costes indirectos 23,08 0,69

Precio total por m  ..............................… 23,77

Son veintitres euros con setenta y siete céntimos  por m

Nº Código Ud Descripción Total
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7.6 REJIB.400X65 m Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo "rejinorma", de
dimensiones 400x105 mm., para alojar conductores eléctricos
y de instalaciones especiales, discurriendo suspendida por el
falso techo, con un incremento sobre el precio de la bandeja
de 30% en concepto de uniones y accesorios, sin incluir
cableado. Completamente colocada.

MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 19,41 5,82
MOOE11a 0,300 h Especialista electricidad 18,56 5,57
rejib.400x65 1,000 ud Band rejinorma bicroma me… 28,85 28,85
% 2,000 % Medios auxiliares 40,24 0,80

3,000 % Costes indirectos 41,04 1,23

Precio total por m  ..............................… 42,27

Son cuarenta y dos euros con veintisiete céntimos  por m

Nº Código Ud Descripción Total
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ANEJO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 "Ensayos y análisis de los materiales y unidades de
obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE
CLAUSULAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS DEL ESTADO:

- La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra
que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta
un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra.

- La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir
las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni
establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los componentes
y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el
contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control propuesto, comprende los
aspectos siguientes:
Control de materias primas.

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación.

Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).

Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido
donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y
quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la
Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en
el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La
Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las
modificaciones a introducir en el Plan. A tal efecto, contratará un Laboratorio de Control de Calidad
acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras.

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio
autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección
Facultativa.

El contratista deberá abonar el importe de los ensayos, hasta un 1% del Presupuesto de Ejecución
Material de la Obra, por considerarse incluido en los precios unitarios. Caso de no ser suficiente dicha
cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán
efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia
que de ser necesario por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato.

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos
en el Plan de Control de Calidad.

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se
observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones:

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987
- Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 1986
- Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008
- Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3)
- Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1988



- Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento

Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de Control de
Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el proyecto, para la
aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obra y las pruebas finales de las
unidades terminadas.

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de resistencia y
características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, salvo
indicación contraria de la Dirección facultativa. 

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello,
todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación.

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos
oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo
material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser de
calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informes y
certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y garantías oficiales no
se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si
es necesario a laboratorios especiales.

3. MARCADO CE

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe comprobar
que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construcción"; y "Resulución de 17 de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial,
por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones
posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales específicos de este
Proyecto en los que se exige el marcado CE.
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos a
los materiales que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de
Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad.

4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

Para el control estadístico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo que la Dirección
Técnica de las obra fije otros criterios, se aplicarán los ensayos y frecuencias previstos en el programa
de control de calidad adjunto al final del presente anejo, donde en función de las mediciones previstas
para cada unidad de obra, se ha obtenido el número de ensayos.

En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir dentro del Control de 
Calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen.



Excma. Diputación Provincial de Alicante Área Oficina de Proyectos

5. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" OBLIGATORIO

GRUPOS DE MATERIALES

001-CARRETERAS

002-SEÑALIZACION

003-ALUMBRADO

004-URBANIZACION-INSTALACIONES

005-URBANIZACION-PAVIMENTOS

006-OBRA CIVIL-ESTRUCTURAS

007-OBRA CIVIL

008-OTROS

008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS

008-021-ESTR-CUBIERTAS

008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA

008-032-ALBAÑILERIA-VIDRIO

008-033-CERRAJERIA-CARPINTERIA

008-034-AISLANTES
008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS

008-041-IMPERMEABILIZACIONES

008-051- INST-FONTANERIA

008-052-INST-PCINCENDIOS

008-053-INST-OTROS

008-OTROS

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden de 29
de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
trasposición de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor
del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resulución de 17 de
abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos
I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se ha
obtenido la relación completa de los productos o materiales en los que se exige el marcado CE,
de acuerdo con la relación de Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE"
de los Productos de Construcción, publicados por el Ministerio de Fomento en su página web.

Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y se ha
realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y
posteriormente mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente
proyecto.

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de
menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede
pertenecer al grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001.

Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra abajo (del 001 al 008).
Estos grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos,
según el contenido tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo,
008-OTROS, se incluyen los materiales que normalmente no se inluirán en los proyectos de este
departamento. Y posteriormente, se han seleccionado los materiales que se emplean en el
proyecto y se han filtrado.

ANEJO DE CONTROL DE CALIDAD



Excma. Diputación Provincial de Alicante Área Oficina de Proyectos

5.- LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" OBLIGATORIO

003-ALUMBRADO
40-4: 2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos

para las columnas y báculos de alumbrado de hormigón
armado y hormigón pretensado.

01/10/2006 01/10/2007 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

40-5: 2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos
para las columnas y báculos de alumbrado de acero.

01/02/2003 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

40-6: 2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos
para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio.

01/02/2003 01/02/2005 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

40-7: 2003 Columnas y báculos de alumbrado -Parte 7: Requisitos
para columnas y báculos de alumbrado de materiales
compuestos poliméricos reforzados con fibra.

01/02/2003 01/10/2004 BOE 2-6-2008 
Res. 13-5-2008

DISPOSICIÓN (*)
NORMA 
UNE-EN

TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE

MARCADO “CE” 
OBLIGATORIO 

DESDE

Anejo de Control de Calidad



INSTALACIÓN SISTEMA MEGAFONÍA Y MEJORAS EFIC. ENERGÉTICA DEL ADDA
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

nº partida medición 
plan 
control 
calidad

precio 
unitario

presupuesto

CAPÍTULO 1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS

1.1 Control de recepción de materiales para cada una de las unidades que integran los diferentes capítulos de la 1,00    
instalación eléctrica de baja tensión, cumplimentando la FICHA DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES,

obra, contratista, referencia, fecha, instalación o capítulo del proyecto, designación de equipo, normativa de

aplicación, dimensiones o modelo, marcado e identificación del material, documentación a facilitar por el 

fabricante, ensayos o pruebas de laboratorio y documentación aportada.

Conductores, tubos y canalizaciones, aparamenta eléctrica, aparatos de iluminación, mecanismos, envolventes,

pararrayos y picas.

CAPÍTULO 2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

2.1 Comprobación de la ejecución, según normativa y proyectos de instalaciones, de las conexiones con las 1,00    
estructuras metálicas y profundidad de todo el conductor de tierra.

2.2 Comprobación de la ejecución, según normativa y proyectos de instalaciones, de todas las picas de puesta a 1,00    
tierra y anillos de conexión a la instalación eléctrica.

2.3 Comprobación de la ejecución, según normativa y proyectos de instalaciones, de los diámetros de tubos y 1,00    
secciones de los conductores de la derivación individual eléctrica y 3 circuitos del alumbrado exterior.

2.4 Comprobación de la ejecución, según normativa y proyectos de instalaciones, del tipo, lámpara, número, situación, 1,00    
separación, verticalidad, cimentación, existencia de puesta a tierra y conexiones de una de cada diez luminarias 

exteriores.

2.5 Luminarias y mecanismos 1,00    

descripción partida



� Marca modelo y garantía de calidad. Marcaje CE.
� Características eléctricas de luminaria, lamparas, tomas de corriente, interruptores, contactores,
etc.,...
� Sujeciones. Alineaciones. Posición relativa de los equipos.
� Conexiones eléctricas.
� Posición de reactancias, arrancadores, y equipos de regulación.
� Puesta a tierra.
Alumbrado de Emergencia y Señalización
� Marca modelo y garantía de calidad. Marcaje CE.
� Características eléctricas de luminaria, lamparas, tomas de corriente, interruptores, contactores,
etc.,...
� Sujeciones. Alineaciones. Posición relativa de los equipos.
� Conexiones eléctricas.
� Baterías.
� Elementos de control y indicación de funcionamiento.
� Pictogramas.
� Medidas de la luz de emergencia generada y especialmente en recorridos de evacuación.
Red de Puesta a tierra
� Material a instalar.
� Elementos de sujeción y conexión.
� Situación y colocación de picas o electrodos en general.
� Cajas de comprobación / puente de comprobación.
� Derivaciones y conexiones a las líneas principales de tierra.
� Conexión de pilares y estructuras metálicas.
� Registros, accesibilidad y mantenimiento.
� Medida de la puesta a tierra.

CAPÍTULO 3. PRUEBAS FINALES DE SERVICIO

3.1 RED GENERAL DEL EDIFICIO

  Se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de ejecución: 1,00    
   CAJA GENERAL PROTECCION L. REPARTID. ,1 comprobación en la primera unidad de inspección.

   CANALIZACION DERIVACIONES INDIV. ,1 comprobación en la primera unidad de inspección.

   LINEA PUESTA A TIERRA ,1 comprobación en la primera unidad de inspección.



ESTA HOJA ES EN BLANCO
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ANEJO Nº 4.  PLAN DE OBRA 
 
26.4.2.2. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo del Proyecto se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 107 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, haciendo constar el 
carácter meramente indicativo. Se incluye la programación de las obras haciéndose un 
estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su 
ejecución, así como su coste. 
 
No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el 
rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
26.4.2.3. GENERALIDADES 
El plazo de ejecución de las obras, es de TRES (3) meses, como puede verificarse en el 
citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en 
la construcción de las obras del Proyecto. 
 
Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan 
paradas de obra de consideración. 
 
El número medio de trabajadores presentes en obra será de 4 personas. 
 
26.4.2.4. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
Dentro de la planificación de las obras del proyecto, distinguimos los tipos de actividades, 
claramente diferenciados: 

1. Replanteo de obra 
2. Tendido de cirucuitos de megafonía 
3. Instalación de RACKs de megafonía 
4. Instalación de sensores de temperatura en Sala Sinfónica 
5. Implantación de sensores de temperatura en sistema de control del edificio 
6. Adecuación de iluminación en Sala de Música de Cámara 
7. Adecuación de iluminación en Sala de Conferencias 
8. Suministro de downlights de LED 
9. Demolición de falso techo del Despacho de Administración 
10. Instalación de difusores rotacionales en el Despacho de Administración 
11. Instalación de nuevo falso techo en el Despacho de Administración 
12. Instalación de protecciones eléctricas en CGBT 
13. Instalación de bandeja en pasillos de Sótano -2 
14. Tendido de cables en bandeja desde CGBT a C. Sec. Escenario 
15. Instalación y conexión C. Sec. Escenario 
16. Instalación de bandeja en vestíbulo Escenario 
17. Remates, limpieza y varios 
18. Seguridad y salud 

 
26.4.2.5. TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de las 
mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 
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En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de 
ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de 
planificación, después de haber realizado sobre el mismo, diferentes ajustes por medio de 
tanteos sucesivos, hasta lograr una solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de 
las obras. 
 
26.4.2.6. PROGRAMA DE TRABAJOS 
Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, se ha 
confeccionado el programa de trabajos que se adjunta en la siguiente página. 
 
 
 
 
 



DIAGRAMA DE BARRAS. PLAN DE OBRA

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DIFERENTES ESTANCIAS DEL ADDA

PLAN DE OBRA

SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REPLANTEO DE OBRA

TENDIDO DE CIRCUITOS DE MEGAFONÍA

INSTALACIÓN DE RACKs MEGAFONÍA

INSTALACIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA EN SALA SINFÓNICA

IMPLANTACIÓN DE SENSORES DE Tª EN SISTEMA DE CONTROL DEL EDIFICIO

ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA MÚSICA DE CÁMARA

ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS

SUMINISTRO DE DOWNLIGHTS LED

DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESPACHO ADMINISTRACIÓN

INSTALACIÓN DIFUSORES ROTACIONALES EN DESPACHO ADMINISTRACIÓN

INSTALACIÓN DE NUEVO FALSO TECHO EN DESPACHO ADMINISTRACIÓN

INSTALACIÓN PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN CGBT

INSTALACIÓN DE BANDEJA EN PASILLOS SÓTANO -2

TENDIDO DE CABLES EN BANDEJA DESDE CGBT A C.SEC. ESCENARIO

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN C.SEC. ESCENARIO

INSTALACIÓN BANDEJA EN VESTÍBULO ESCENARIO

REMATES, LIMPIEZA Y VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE  MENSUAL (en euros)

IMPORTE A ORIGEN (en euros)

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

40.407,23

128.086,83

128.086,83

58.819,66 28.859,94



ESTA HOJA ES EN BLANCO
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ANEJO Nº 5.  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Í N D I C E 
 
1. Introducción...................................................................................................................... 
1.1. Objeto del estudio.........................................................................................................  
1.2. Descripción de la obras................................................................................................  
1.3. Identificación de los agentes que intervienen en el proceso de gestión de residuos.... 
1.4. Normativa y legislación aplicable.................................................................................. 
2. Identificación de los residuos según orden MAM/304/2002............................................. 
2.1. Descripción de los residuos..........................................................................................  
2.2. Clasificación de los residuos.........................................................................................  
2.3. Cantidad de cada tipo de residuo en Tm o m3............................................................... 
3. Medidas de segregación “in situ”.....................................................................................  
4. Previsión de reutilización de los residuos en la misma obra o fuera de ella..................... 
5. Previsión de valorización de los residuos “in situ”............................................................  
6. Destino previsto para los residuos no reutilizables “in situ”............................................... 
7. Valorización del coste previsto para la gestión de residuos.............................................. 
8. Conclusiones............................................................................................................. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1.  OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de 
gestión de residuos, para dar cumplimiento al RD 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de las obras de Instalación de sistema de megafonía y 
mejoras en la eficiencia energética en diferentes estancias del Auditorio Provincial de 
Alicante.  
Las características técnicas y económicas necesarias para la ejecución de las obras e 
instalaciones descritas, se recogen en su respectivo proyecto. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La actuación consiste en la ejecución de un Sistema de megafonía para avisos de llamadas 
y música, instalación de sensores de temperatura para regulación del sistema de 
climatización en la Sala Sinfónica, adecuación de la iluminación en la Sala de Música de 
Cámara y en la Sala de Conferencias, suministro de downlights de LED, modificación de los 
difusores de climatización en el Despacho de Administración e instalación de un Cuadro 
eléctrico secundario para el Escenario con su línea eléctrica de alimentación desde el 
C.G.B.T. del edificio. 
 
Los residuos se generarán principalmente en el desmontaje del falso techo del Despacho de 
Administración y en el material sobrante de retales de cableado y material de fijación. 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
El presente estudio se realiza por encargo de la Diputación Provincial de Alicante, con 
domicilio en Avda. de la Estación, 6 – 03005 Alicante. 
Los agentes que interviene en el proceso de gestión de residuos de la obra en 
consideración, son: 
 

 Productor de residuos (Promotor) 
El promotor de las obras es la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE, con CIF. 
P0300000G. 
 

 Poseedor de residuos (Constructor) 
El contratista de las obras está por determinar. 
 

 Gestor de residuos 
La empresa contratista de la obra (poseedor de residuos) contactará con los 
gestores autorizados inscritos en el registro de la Comunidad Valenciana. 

 
1.4. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha tenido presente la siguiente normativa: 
 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito a vertedero. 
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 Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 
2. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS SEGÚN ORDEN MAM/304/2002. 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 
Las obras se ubican en el edificio del Auditorio Provincial de Alicante, según documento de 
planos del proyecto. 
Con esta situación los residuos que se generan en la obra son únicamente los provenientes 
del desmontaje del falso techo del Despacho de Administración y en el material sobrante de 
retales de cableado y material de fijación. 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
Los residuos que se generan en las obras son producidos por la actividad urbanizadora, 
concretamente del sector de la construcción y de la implantación de servicios. 
Los nominaremos de la siguiente forma: 
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición. 
RNP: Residuos No Peligrosos. 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
RP: Residuos Peligrosos. 
En este caso los residuos son del tipo RCD, este tipo de residuos es No peligroso y no 
sufren transformaciones físicas, químicas o biológicas de importancia, y se consideran 
inertes. No son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otros materiales, ni contaminan el medio 
ambiente o perjudican la salud humana. 
 
Los residuos serán los incluidos en la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002, y que describimos a continuación. No se consideran incluidos aquellos 
materiales que no superen 1 m3

 de aporte ni sean considerados peligrosos y requieran un 
tratamiento especial. 
 
LISTA EUROPEA 
 
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas). 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
17 01 01 Hormigón, 
17 01 02 Ladrillos, 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos, 
17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas, 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
 
17 02 Madera, vidrio y plástico. 
17 02 01 Madera. 
17 02 02 Vidrio. 
17 02 03 Plástico. 
17 02 04 Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas. 
 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
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17 04 01 Cobre, bronce, latón. 
17 04 02 Aluminio. 
17 04 03 Plomo. 
17 04 04 Zinc. 
17 04 05 Hierro y acero. 
17 04 06 Estaño. 
17 04 07 Metales mezclados. 
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 
 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de 
drenaje. 
17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 
17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 
 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03. 
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto. 
 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 
 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 
 
En este caso se trata de: 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 
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2.3.  CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO EN TM O M3. 
La cantidad de residuo vendrá en función del tipo de obra, en este caso dentro del sector de 
la Construcción e implantación de servicios. 
Del proyecto de la obra, se contemplan las siguientes mediciones: 
 
- 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 

código 17 08 01. 
o  10,08 m2 demolición falso techo escayola Despacho Adm., 1 = 0,014 T 

 
- 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 
o  Retales de conductores eléctricos y su material de fijación, estimándose en 0,05 T 

 

 
3. MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” . 
Según el Art. 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de las fracciones, 
la cantidad prevista de residuos para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón:  .............................................................. 80’00 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 t 
Metal: ...................................................................... 2’00 t 
Madera:.................................................................... 1’00 t 
Vidrio: ...................................................................... 1’00 t 
Plástico: ................................................................... 0’50 t 
Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. 
 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD 
DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de 
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
 
No obstante, en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las 
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas 
transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes 
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a 
continuación: 
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Hormigón:............................................................... 160’00 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t 
Metal: ...................................................................... 40’00 t 
Madera:.................................................................... 20’00 t 
Vidrio: ...................................................................... 2’00 t 
Plástico: ................................................................... 1’00 t 
Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t 
Al no sobrepasarse en la obra la cantidad de residuos mencionada, no utilizaremos medidas 
de segregación en la obra, recogiendo los productos de excavación consistentes en tierras y 
alguna mezcla de materiales de pavimentos de acera y asfalto, y entregándolos 
posteriormente a un Gestor autorizado de RCDs. 
 
4. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA MISMA OBRA O FUERA DE ELLA. 
No se prevé la reutilización de los residuos generados, siendo éstos transportados a un 
vertedero autorizado.  
 
5. PREVISIÓN DE VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS “IN SITU”. 
No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, por lo  
que los residuos sobrantes serán entregados a un gestor autorizado. 
 
6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES “IN SITU”. 
El destino previsto para los residuos no reutilizables es la de un vertedero autorizado, sin 
tratamiento previo, para gestión de RCD.  
 

- 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01. 
Sin tratamiento específico, destino vertedero autorizado. 

- 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 
Tratamiento reciclado, destino Planta de reciclaje RCD. 

 
7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
La valoración de la Gestión de Residuos, se considera incluida en el presupuesto del 
proyecto, considerándose únicamente el gasto del trasporte a vertedero autorizado. 
 
8. CONCLUSIONES. 
Con todo lo expresado anteriormente, queda suficientemente desarrollado el Anexo de 
Gestión de Residuos del presente proyecto. 
 
 
 
Alicante, Julio de 2017 
 
 
 
 
Guillermo David Berenguer Solbes 
ingeniero técnico industrial 
col. nº 2.249 COITI Alicante 
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1.  OBJETO 
El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborables que 
puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 
riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en  el apartado 2 del Artículo 4 que 
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 
empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y 
prevención correspondientes. 
En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada 
contratista  elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de los 
trabajos objeto del contrato. 
 
2.  NORMATIVA APLICABLE 
2.1.  NORMAS OFICIALES 
La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se 
trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este 
documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos 
objeto del contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables. 
- Real  Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación, (BOE 1-12-82). 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. 
- Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
- Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 485/1997,  materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997, relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorso, lumbar,  para los trabajadores. 
- Real Decreto 773/1997, relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección personal. 
- Real Decreto 1215/1997, relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
- Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
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- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo año 1971, capítulo VI. 
- Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue 
durante la vigencia de este documento. 
 
3.  DESARROLLO DEL ESTUDIO 
3.1.  ASPECTOS GENERALES 
El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la adecuada formación y 
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. 
Así mismo, la Dirección Facultativa, comprobará que existe un plan de emergencia para 
atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios 
asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberán ser colocados 
de forma visible en lugares estratégicos de la obra. 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo 
con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a 
realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en 
cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
 
3.2.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada una de ellas, se 
incorporan en los Anexos los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 
 
Dado que la obra, corresponde a instalaciones eléctricas, de megafonía y de 
telecomunicaciones no es necesario actuar previamente en lo que respecta a vallado, 
delimitación de acopio de materiales, señalización, etc. 
Por parte de la Dirección del Edificio, se facilitará un local de 10 m2 como mínimo para 
almacén de materiales, vestuario de los operarios, dotado de puerta y cerradura y con 
acceso a furgonetas para facilitar la carga y descarga. 
 
3.3.  RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE 
La siguiente relación de riesgos laborables que se presentan, son considerados totalmente 
evitables mediante la adopción de las medidas técnicas que precisen: 

· Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las 
instalaciones existentes. 

· Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte del 
fluido, apantallamiento de protección, puesta a tierra y cortocircuito de los cables. 

 
3.4.  RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera relación se 
refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes, a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 
3.4.1. TODA LA OBRA 
a) Riesgos más frecuentes: 

· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Caídas de objetos sobre terceros 
· Choques o golpes contra objetos 
· Fuertes vientos 
· Ambientes pulvígenos 
· Trabajos en condición de humedad 
· Contactos eléctricos directos e indirectos 
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· Cuerpos extraños en los ojos 
· Sobreesfuerzos 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

· Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
· Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 
· Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de A.T. 
· Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
· No permanecer en el radio de acción de las máquinas 
· Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 
· Señalización de la obra (señales y carteles) 
· Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
· Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m 
· Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 
· Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 
· Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª - 113B 
· Evacuación de escombros 
· Escaleras auxiliares 
· Información específica 
· Grúa parada y en posición veleta 

 
c) Equipos de protección individual: 

· Cascos de seguridad 
· Calzado protector 
· Ropa de trabajo 
· Casquetes antirruidos 
· Gafas de seguridad 
· Cinturones de protección 

 
3.4.2.  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
a) Riesgos más frecuentes: 

· Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
· Caídas de materiales transportados 
· Caidas de operarios al vacío 
· Atrapamientos y aplastamientos 
· Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
· Ruidos, Vibraciones 
· Interferencia con instalaciones enterradas 
· Electrocuciones 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

· Observación  y vigilancia del terreno. 
· Limpieza de bolos y viseras 
· Achique de aguas 
· Pasos o pasarelas 
· Separación de tránsito de vehículos y operarios 
· No acopiar junto al borde de la excavación 
· No permanecer bajo el frente de excavación 
· Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 
· Acotar las zonas de acción de las máquinas 
· Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 
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3.4.3. MONTAJE Y PUESTA EN TENSIÓN 
3.4.3.1. DESCARGA Y MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 
a) Riesgos más frecuentes: 

· Vuelco de la grúa. 
· Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
· Precipitación de la carga. 
· Proyección de partículas. 
· Caidas de objetos. 
· Contacto eléctrico. 
· Sobreesfuerzos. 
· Quemaduras o ruidos de la maquinària. 
· Choques o golpes. 
· Viento excesivo. 

 
b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

· Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
· Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
· Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad. 
· Correcta distribución de cargas. 
· Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
· Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
· Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 
· Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
· Flecha recogida en posición de marcha. 

 
3.4.3.2. PUESTA EN TENSIÓN 
a) Riesgos más frecuentes: 

· Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 
· Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
· Elementos candentes y quemaduras. 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
· Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras eléctricas a 

realizar. 
· Apantallar los elementos de tensión. 
· Enclavar los aparatos de maniobra. 
· Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicación de 

los puntos en tensión más cercanos.  
· Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 

c) Protecciones individuales: 
· Calzado de seguridad aislante. 
· Herramientas de gran poder aislante. 
· Guantes eléctricamente aislantes. 
· Pantalla que proteja la zona facial. 

 
3.5. TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES 
En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el Anexo II 
del R.D. 1627/97. 

· Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 
· En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y respetar la 

distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 
· Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
· Uso de explosivos. 
· Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 
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3.6.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS 
En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las acciones tendentes a 
evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general se 
recogen a continuación: 
 
- Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a equipos 
y medios de seguridad colectiva. 
- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
- Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno. 
- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 
- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el interior 
de la  misma. 
- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
- Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y 
reglamentarios. 
- Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados. 
- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos. 
 
3.6.1. -PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 
Las máquinas para trabajar la madera o el metal, las hormigoneras, los aparatos de corte y 
soldadura, las grúas, excavadoras, etc. no pueden ser utilizadas y mantenidas más que por 
personas competentes, formadas para estas operaciones. 
Deben respetarse las instrucciones de empleo y mantenimiento. 
Utilizar los dispositivos de protección, no quitarlos o hacerlos ineficaces. 
No utilizar máquinas o herramientas que presenten defectos que puedan comprometer la 
seguridad. Señalar inmediatamente estos defectos al jefe directo. 
Para evitar riesgos de electrocución: 
Vigilar atentamente el buen estado de las herramientas eléctricas portátiles, de su cable de 
alimentación, clavijas, cuadro eléctrico. 
Después de un choque o una caída, no utilizar una herramienta eléctrica portátil, antes de su 
verificación. 
No utilizar las herramientas eléctricas portátiles en el exterior en caso de lluvia. 
Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad de Máquinas y en las I.T.C. 
correspondientes; en el caso de las herramientas se dispondrá de los respectivos folletos de 
instrucciones de los fabricantes. 
La relación de máquinas, herramientas y medios auxiliares es la que a continuación se 
enumera: 
 
MAQUINARIA: 
Hormigonera, montacargas, compresor, radial. 
 
HERRAMIENTAS: 
Taladro percutor, niveles, regles, escuadras y cordeles, macetas, martillos cinceles, alicates, 
tenazas y paletas. 
 
MEDIOS AUXILIARES: 
Andamios de estructura tubular y de borriquetas, tablones y plataformas, escaleras de mano 
y carretillas. 
 
3.7.  PROTECCIONES 
ROPA DE TRABAJO: 
Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN: 
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más 
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Contratista deberá seleccionar 
aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo: 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI), de acuerdo con las normas UNE en: 
Calzado de seguridad  
Casco de seguridad 
Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
Guantes de protección mecánica 
Pantalla contra proyecciones 
Gafas de seguridad 
Cinturón de seguridad 
Discriminador de baja tensión 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Se trata de actuaciones sobre un edificio en servicio, no obstante relacionamos las 
generales para obras de constrcción. 
Se estudiarán sobre los planos de edificación y considerando las diferentes partidas de obra 
según los riesgos detallados anteriormente. 
Se adoptará las protecciones que sean de aplicación a esta clase de obras, siendo las 
previstas: 
Señales de indicación de peligro. 
Señales normalizadas del tráfico de vehículos. 
Valla de obra. 
Protecciones de huecos de excavación. 
Señalización al margen de la rampa de excavación. 
Barandillas de delimitación de vaciado e tierras. 
Horcas y redes. 
Redes de desencofrado. 
Barandillas flexibles. 
Barandillas rígidas. 
Comprobar que toda la maquinaria disponga de protecciones colectivas según normativa 
vigente. 
 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de accidente. 
Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada designada por la 
Empresa Contratista 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
Extintores de Polvo Seco clase A, B, C,  Eficacia Mínima: 21 A-113 B. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS CONTRA CAÍDAS DE ALTURA 
Las plataformas de trabajo deben estar protegidas del vacío en los bordes, por una 
barandilla que impida la caída de personas y materiales. 
 
Para trabajos especiales y de corta duración, tales como trabajos en mástiles, tejados, 
ventanas, trabajos de pequeñas subidas, etc. debe utilizarse el arnés de seguridad en 
ausencia de protección colectiva. 
No circular nunca sin pasarela sobre tejados de materiales frágiles, por ejemplo vidrio, 
amianto-cemento o materias plásticas. 
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ESCALERAS  
Solo deben usarse escaleras en buen estado. 
Instalar las escaleras sobre un suelo estable, contra una superficie sólida y fija y de forma tal 
que no puedan resbalar ni bascular. 
Hacer traspasar las escaleras por lo menos un metro por encima del piso de trabajo al que 
dan paso. 
Vigilar que la separación del pié de la escalera de la superficie del apoyo sea la correcta. 
Impedir que las escaleras dobles se deslicen, por medio de cadenillas o cuerdas. 
No usar nunca el último peldaño. 
Las escaleras correderas deben tener un cruzamiento de por lo menos 5 peldaños. 
 
ANDAMIOS  
Los andamios rodantes solo deben ser desplazados lentamente, prefiriendo el sentido 
longitudinal, sobre suelos bien despejados. 
Antes de cualquier desplazamiento, asegurarse de que no uede caer algún objeto. 
Antes de subir a un andamio rodante, bloquear las ruedas y si es  
necesario colocar los estabilizadores. 
 
TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS 
Las manutenciones deben ejecutarse en buenas posturas, para evitar numerosos 
accidentes. 
Heridas en las manos, en los pies o en la cabeza. 
Lesiones en la columna vertebral que pueden por consiguiente tener consecuencias muy 
graves. 
Utilizar los medios de protección individual, guantes, zapatos o botas de seguridad y casco. 
 
Antes de toda manutención, verificar y despejar los alrededores de la carga a elevar, los 
caminos de circulación y la zona de almacenaje, lo que evitará resbalones y caidas. 
 
Para elevar correctamente la carga hay que: 
 
Colocar los pies a un lado a otro de la carga, después ponerse en cuclillas, manteniendo la 
columna vertebral recta. 
 
No elevar nunca una carga con la espalda curvada. 
 
Utilizar los músculos de los muslos, manteniendo los brazos extendidos, la carga los más 
cerca posible del cuerpo y manteniendo derecha la columna vertebral. 
No transportar nunca una carga a la altura de los ojos: falta la visibilidad, que son origen de 
golpes y caídas, etc. 
Para el transporte de cargas largas (planchas, tuberías, escaleras, etc.) prestar atención a 
las personas con las que se puede tropezar. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Solo un electricista cualificado y designado, puede instalar, modificar y mantener las 
instalaciones eléctricas. 
 
3.8.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 
En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las 
diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y 
solucionadas antes del comienzo de las obras. 
 
3.8.1.  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 
La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el AVISO PREVIO. 
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Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, 
estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno. 
 
3.8.2.  SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Se tomará de la instalación eléctrica del edificio. 
 
3.8.3.  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
No se ha previsto su necesidad 
 
3.8.4.  SERVICIOS HIGIÉNICOS 
No se ha previsto su necesidad 
 
 
 
 
Alicante, Julio de 2017 
 
 
 
 
 
 
Guillermo David Berenguer Solbes 
ingeniero técnico industrial 
col. nº 2.249 COITI Alicante 
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ANEJO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO

1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 128.086,83 euros

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 152.423,33 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses

S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 152.423,33 euros 152.423

GRUPO SUB-GRUPO CATEGORIA

PARCIAL %
< ó > 
20%

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION
TIPO

<
A) Movimiento de tierras y perforaciones:

A 1  Desmontes y vaciados

A 2  Explanaciones

A 3  Canteras

A 4  Pozos y galerías

A 5  Túneles

B) Puentes, viaductos y grandes estructuras:
B 1  De fábrica u hormigón en masa

B 2  De hormigón armado

B 3  De hormigón pretensado

B 4  Metálicos

C) Edificaciones:
C 1  Demoliciones

C 2  Estructuras de fábrica u hormigón

C 3  Estructuras metálicas

C 4  Albañileria, revocos y revestidos

C 5  Cantería y marmolería

C 6  Pavimentos, solados y alicatados

C 7  Aislamientos e impermeabilizaciones

C 8  Carpintería de madera

C 9  Carpintería metálica

D) Ferrocarriles:
D 1  Tendido de vias

D 2  Elevados sobre carril o cable

D 3  Señalizaciones y enclavamientos

D 4  Electrificación de ferrocarriles

D 5  Obras de ferrocarriles sin cualificación específica

E) Hidráulicas:

En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista exigible para la obras que nos ocupa y
que será la siguiente:

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 1098/2001.

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su
internacionalización; respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente
proyecto, en el artículo 43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica: Para contratar con las
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

S/ Art. 43 de la Ley 14/13, no es exigible ninguna Clasificación.

PRESUPUESTO PARCIAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL

Proyecto de INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DIFERENTES 
ESTANCIAS DEL AUDITORIO PROVINCIAL DE ALICANTE



CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

E 1  Abastecimientos y saneamientos

E 2  Presas

E 3  Canales

E 4  Acequias y desagües

E 5  Defensas de márgenes y encauzamientos

E 6  Conducciones con tubería de presión de gran diámetro

E 7  Obras hidráulicas sin cualificación específica

F) Marítimas:
F 1  Dragados

F 2  Escolleras

F 3  Con bloques de hormigón

F 4  Con cajones de hormigón armado

F 5  Con pilotes y tablestacas

F 6  Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas

F 7  Obras marítimas sin cualificación específica

G) Viales y pistas:
G 1  Autopistas, autovías

G 2  Pistas de aterrizaje

G 3  Con firmes de hormigón hidráulico

G 4  Con firmes de mezclas bituminosas

G 5  Señalizaciones y balizamientos viales

G 6  Obras viales sin cualificación específica

H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos:
H 1  Oleoductos

H 2  Gaseoductos

I) Instalciones eléctricas:
I 1  Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 41.006 32,01 > 48.798 1

I 2  Centrales de producción de energía

I 3  Lineas eléctricas de transporte

I 4  Subestaciones

I 5  Centros de transformación y distribución en alta tensión

I 6  Distribución en baja tensión 77.854 60,78 > 92.647 1

I 7  Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas

I 8  Instalaciones electrónicas

I 9  Instalaciones eléctricas sin cualificación específica

J) Instalaciones mecánicas:
J 1  Elevadoras y transportadoras

J 2  De ventilación, calefacción y climatización 9.227 7,20 <

J 3  Frigoríficas

J 4  De fontanería y sanitarias

J 5  Instalaciones mecánicas sin cualificación específica

K) Especiales:
K 1  Cimentaciones especiales

K 2  Sondeos, inyecciones y pilotajes

K 3  Tablestacados

K 4  Pinturas y metalizaciones

K 5  Ornamentaciones y decoraciones

K 6  Jardinería y plantaciones

K 7  Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos

K 8  Estaciones de tratamioento de aguas

K 9  Instalaciones contra incendios

S=
2. CATEGORÍA DEL CONTRATO

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

I 1  Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 1

I 6  Distribución en baja tensión 1

Según el artículo 43 de la Ley 14/2013, si el presupuesto Base de Licitación es menor de 500.000€, no es exigible la
clasificación del contratista.
No obstante, según el artículo 74 del RDL 3/2011 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo.

Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos, subgrupos y categoría, indicados en el siguiente
cuadro, acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.

Comprendido entre 0 y 150000 euros

Comprendido entre 0 y 150000 euros



CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

3. CONCESIÓN DE CLASIFICACIÓN

TÍTULO HABILITANTE

I-1 I-6 I-8

I-2 I-3 I-4 I-5

I-7 I-8

J-1

J-2

J-3

K-9

Según el punto 8f del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para los
subgrupos indicados a continuación se requieren los siguientes títulos habilitantes:

"Limitaciones por la actifividad que ampara cada Título Habilitante"

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Baja Tensión. (Real Dto.
842/2002, de 2 de Agosto)

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Alta Tensión. (Real Dto.
223/2008, de 15 de Febrero)

Inscripción en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría
General de Comunicaciones.

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de aparatos de elevación y
manutención (Real Dto 2291/1985, de 8 de noviembre, modificado por Real Dto.
560/2010, de 7 de mayo)

Clasificación a las que se 
accedería
Subgrupos

El requisito de inscripción como instaladores SÓLO PARA LOS SUBGRUPOS I-1, I-6, I-7, J-2 Y K-9 podrá ser suplido
por la presentación de un CONTRATO DE COLABORACIÓN, por plazo superior a la duración de la clasificación (más
de tres años) con empresa instaladora debidamanente acreditada, realizado en escritura pública, mediante la cual el
instalador se compromete a poner a disposición los medio humanos (instaladores con carné) y materiales precisos para
la ejecución de los trabajos de su especialidad; a la escritura se adjuntarán los documentos habilitantes (certificados de
inscripción) de la empresa y el detalle y acreditación de los medios humanos (aportando sus carnés profesionales
personales) y materiales QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN. También recogerá el compromiso de notificar la ruptura de
dicho convenio a las empresas y autoridades compententes o interesadas, especialmente a la Junta Consultiva.
(Acuerdo de la Comisión de Clasificación de 22.11.2005).

Las empresas instaladoras (electricidad, calefacción, contra incendios, telecomunicaciones) deberán acreditar el
Certificado de inscripción propio de tales instalaciones o la inscripción en los Registros de Instaladores de sus
Comunidades Autoónomas de del Ministerio de Industria.

Desde la entrada en vigor del Real Dto. 560/2010, de 7 de mayo, que modifica diversas normas de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009 y a la Ley 25/2009, ya no es exigible el Documento de Calificación
Empresarial (D.C.E.), pues la mencionanda norma declara la derogación de la normativa que la regula.

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en
Edificios (Real Dto. 1027/2007, de 20 de julio, modificado por Rdto. 249/2010, de 5 de
marzo)

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras Frigoristas (Real Dto. 3099/1977, de
8 de septiembre, modificado por Real Dto. 560/2010, de 7 de mayo)

Certificado de inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de sistemas de
protección contra incendios (Real Dto. 1942/1993, de 5 de noviembre)
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DOCUMENTO Nº 2.  PLANOS 
 

1.  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

2.  SISTEMA DE MEGAFONÍA – PLANTA BAJA 
 

3.  SISTEMA DE MEGAFONÍA – PLANTA 1 
 

4.  SISTEMA DE MEGAFONÍA – PLANTA 2 
 

5.  SENSORES TEMPERATURA CLIMATIZACIÓN – PLANTA SÓTANO -1 
 

6.  SENSORES TEMPERATURA CLIMATIZACIÓN – PLANTA BAJA 
 

7.  SENSORES TEMPERATURA CLIMATIZACIÓN – PLANTA 1 
 

8.  MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA DESPACHO ADMINISTRACIÓN – ESTADO ACTUAL  
 

9.  MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA DESPACHO ADMINIST. – ESTADO REFORMADO 
 

10.  ILUMINACIÓN MÚSICA DE CÁMARA – PLANTA SÓTANO -1 
 

11.  ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS – PLANTA 1 
 

12.  LÍNEAS ELÉCTRICAS A CUADRO ESCENARIO – SÓTANO -2 
 

13.  CUADRO ELÉCTRICO ESCENARIO SALA SINFÓNICA – PLANTA SÓTANO -1 
 

14.  ESQUEMA UNIFILAR CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA 
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DOCUMENTO Nº 3.  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras se describen detalladamente en el apartado 6 del documento nº 1: MEMORIA. 
 
2. NORMA TÉCNICA Y DISPOSICIONES OFICIALES DE APLICACIÓN 
Este proyecto, cumple con los Reglamentos y Normas, siguientes: 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (Aprobado por R.D. 
3275/1982 de 12 de Noviembre) e Instrucciones Técnicas Complementarias.  

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Real Decreto 842/2002 de 02 de agosto.  

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 
Eléctrica. 

 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (R.D. 3151/1968). 
 Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico. 
 R.D. 1955/2000, de 1 Diciembre, por la que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

 Reglamento sobre Acometidas Eléctricas. Aprobado por RD 2949/1982, de 15 de 
octubre. BOE: 12-11-1991. 

 Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión. NT-IMBT-1400/0201/1. 
Aprobada por Orden de 20 de diciembre de 1.991 de la Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo. D.O.G.V. de 7 de abril de 1.992. 

 Contenido Mínimo en Proyectos. EE-7 Locales (Excluidos los destinados a usos 
industriales y a viviendas) 07/2003. 

 Orden de 27 de marzo de 1.991 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, 
sobre Extensión en Redes Eléctricas. D.O.G.V. de 3 de mayo de1.991. 

 Norma Técnica para Instalaciones de enlace en edificios destinados 
preferentemente a viviendas. (NTE-IEEV) Aprobada por Orden de la Consellería de 
Industria, Comercio y Turismo, de 25 de julio de 1.980. D.O.G.V. de 20 de noviembre 
de 1.989. 

 Evaluación y obligatoriedad de estudio sobre el Impacto Ambiental. Aprobado por 
Real Decreto Ley 1302/86 de 28 de junio. B.O.E. de 23 de junio de 1.986. 

 Reglamento para la Ejecución del Real Decreto Ley 1302/86. Aprobado por R. D. 
1131/1988, de 30 de septiembre,  BOE de 5 de octubre de 1988.  

 Ley 2/1989 de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto  Ambiental. BOE 
de 26 de abril de 1989. 

 Ley 3/1993, de 9 de diciembre de las Cortes Valencianas. Ley Forestal. 
 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat  Valenciana, por el 

que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley de 3 de marzo de 
Impacto Ambiental. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento y recomendaciones UNESA que sean de 
aplicación. 

 Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las 
instalaciones. 

 Normas Particulares de las Compañías Suministradoras. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O. M. de 9-marzo-1971. 
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Condiciones de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción. 
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 614/2001 de 8 de 
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junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 
3. PRESCRIPCIONES  DE LOS MATERIALES BÁSICOS 
4. PRESCRIPCIONES  DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
CALIDAD DE MATERIALES 

Los materiales a instalar, tanto en las instalaciones de enlace, como en las instalaciones 
particulares, deberán ajustarse a Normas Nacionales (UNE, UNESA, etc.), y su calidad 
calificada por la entidad correspondiente (Marca de conformidad a Normas UNE, Marca 
A.E.E. Certificado de Calidad UNESA, etc.). 
 
En las acometidas e instalaciones de enlace, se emplearán materiales autorizados por 
Iberdrola, de forma que se unifiquen en los posible las instalaciones. 
 
En las instalaciones interiores o receptoras, los materiales empleados y su ejecución 
cumplirá la ITC-BT 02 - Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, RD 848/2002, deberán ser de la mejor calidad y a petición de la Dirección 
Facultativa, se presentarán los correspondientes certificados de AENOR o equivalente y las 
muestras de los materiales que así se requiriese, antes del acopio en obra de los mismos. 
 
CONDUCTORES ELECTRICOS 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, los cables eléctricos a utilizar en 
las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de los cuadros eléctricos, serán 
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Cumplen con esta prescripción, los cables con características equivalentes a las de las 
normas siguientes: 
- UNE 21.123 parte 4: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1KV 
- Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliofelina  
- UNE 21.123 parte 5: Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1KV 
- Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de poliofelina  
- UNE 211002: Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 
termoplástico de baja emisión de hunos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubiertas 
para instalaciones fijas. 
 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicio de seguridad no autónomos o a 
circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio 
durante y después del incendio, siendo conforme a las especificaciones de la norma UNE-
EN  50.200 y tendrán emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características 
equivalentes a la norma UNE 21.123, apartado 3.4.6, cumplen con esta prescripción. 
 
Los cables a utilizar serán los que seguidamente especificamos: 
 
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN: 
Constituida por tres cables de fase, un cable neutro y un cable de protección,  instalados 
dentro de tubos o en conducto de fábrica. 
 
Los cables serán de las siguientes características: 
 LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA – CABLES LINEAS GENERAL DE ALIMENTACION 
Nº CARACTERISTICAS CABLES RZ1-K PARAMETROS GENERALES 
01 DENOMINACION TECNICA RZ1-K  0,6/1 KV 
02 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS UNE 21 123 PARTE 4 
03 TENSION NOMINAL 0,6/ 1 KV 
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04  ZH CERO HALOGENOS IEC-754.1 – IEC-754.2 
05  SIN CORROSIVIDAD IEC-754.2 
06 SIN DESPRENDIMIENTO DE HUMOS OPACOS UNE 21172 
07 NATURALEZA CONDUCTOR COBRE – CLASE 5 
08 TIPO DE AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO – XLPE 
09 CUBIERTA EXTERIOR POLIOFELINA 
10 TEMPERATURA MAXIMA DE UTILIZACION 90 ºC 
11 SECCION RECOMENDADAS EN mm2 6 – 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 – 120 – 150 - 185 y 

240 
12 NOMBRE COMERCIAL DE GRAL. CABLE EXZHELLENT RZ1-K  0,6/1 KV 
13 NOMBRE COMERCIAL DE  PIRELLI AFUMEX  RZ1-K   0,6/1 KV 
14 APLICACIONES LOCALES DE PLUBLICA CONCURRENCIA 
 
 
DERIVACIONES INDIVIDUALES E INSTALACIONES INTERIORES: 
En suministros trifásicos, estará constituida por 3 cables de fase, un cable de neutro y un 
cable de protección. 
 
En suministros monofásicos, estará constituida por 1 cables de fase, un cable de neutro y un 
cable de protección. 
 
Se instalarán en el interior de un tubo en montaje superficial o empotrado, siendo los cables 
de las características, siguientes: 
 LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA – CABLES DERICACIONES INDIVIDUALES 
Nº CARACTERISTICAS CABLES 07Z1-K PARAMETROS GENERALES 
01 DENOMINACION TECNICA 07Z1-K  
02 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS UNE 211002 
03 TENSION NOMINAL 450/750 V 
04  ZH CERO HALOGENOS IEC-754.1 – IEC-754.2 
05  NO PROPAGADOR DEL INCENDIO IEC-332.3  NFC-20453 
06 SIN CORROSIVIDAD IEC-754.2 
07 SIN DESPRENDIMIENTO DE HUMOS 

OPACOS 
UNE 21172 

08 NATURALEZA CONDUCTOR COBRE – CLASE 5 
09 TIPO DE AISLAMIENTO POLIOLEFINICO 
10 TEMPERATURA MAXIMA DE UTILIZACION 70 ºC 
11 SECCION RECOMENDADAS EN mm2 1,5 – 4 - 6 – 10 - 16 – 25 
12 NOMBRE COMERCIAL DE GRAL. CABLE EXZHELLENT  - L 
13 NOMBRE COMERCIAL DE PIRELLI AFUMEX  750V  
14 APLICACIONES LOCALES DE PLUBLICA CONCURRENCIA 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

(ITC-BT-18 - 3.4) 
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación 
a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. En el 
circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas al conductor de 
tierra. 
 
La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2. 

TABLA  2 - Relación entra las secciones de los conductores de protección y los de fase: 
Sección de los conductores de fase de la 

instalación 
S (mm2) 

Sección mínima de los conductores de 
protección 
SP (mm2) 

S ≤ 16 SP = S 
16 < S  ≤ 35 SP = 16 

S > 35 SP = S/2 
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En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
- 2,5 mm2 si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
- 4 mm2 si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

(ITC-BT-19 - 2.2.4) 
Los conductores de la instalación, deberán de ser fácilmente identificados, especialmente 
por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección.  Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. 
 
Los colores distintivos de los conductores, en instalaciones interiores, serán: 

FASE – R FASE  - S FASE - T NEUTRO PROTECCION 
MARRON NEGRO GRIS AZUL CLARO VERDE 

AMARILLO 
 
TUBOS  PROTECTORES 

Forman parte de una canalización eléctrica, garantizando su protección contra fuertes 
presiones, golpes repetidos, penetración de objetos puntiagudos, etc. dependiendo del 
grado de protección del tubo. 
 
ITC-BT-28 – 4. Prescripciones de carácter general. 
 
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT20 y 
estarán constituidas por: 
- Conductores aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o 
canales protectoras, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al 
público. 
 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados 
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1: 
Sistemas para canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular 
para cables en instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales, y UNE-EN 50.086-1: 
Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales, cumplen con 
esta prescripción. 
 
Los tubos de protección cumplirán lo que prescribe la ITC-BT 21 - Instalaciones interiores ó 
receptoras. Tubos y canales protectoras. 
 
Los tubos protectores pueden ser: 
- Tubos y accesorios metálicos. 
- Tubos y accesorios no metálicos. 
- Tubos y accesorios compuestos (construidos por materiales metálicos y no metálicos) 
 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
- UNE-EN 50.086-2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
- UNE-EN 50.086-2-2: Sistemas de tubos curvables. 
- UNE-EN 50.086-2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
- UNE-EN 50.086-2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
 
Seguidamente transcribimos de la ITC-BT 21 las tablas 2, 5 y  9  donde figuran los diámetros 
exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 
cables a conducir. 
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- TUBOS EN CANALIZACIONES FIJAS EN SUPERFICIE: 
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en 
casos especiales podrán usarse tubos curvables.  Sus características mínimas serán las 
indicadas en las normas UNE-EN 50.086-2-1 para tubos rígidos y UNE-EN 50.086-2-2 para 
tubos curvables.   
ITC-BT-21: TABLA 2. 

DIÁMETROS EXTERIORES MÍNIMOS DE LOS TUBOS EN FUNCIÓN DEL NUMERO DE LOS CABLES A  CONDUCIR 
SECCION NOMINAL DE LOS 
CONDUCTORES UNIPOLARES 
                    mm2 

DIÁMETRO EXTERIOR DE LOS TUBOS (mm) 
NUMERO DE CONDUCTORES 

1 2 3 4 5 
1,5 12 12 16 16 16 
2,5 12 12 16 16 20 
4 12 16 20 20 20 
6 12 16 20 20 25 

10 16 20 25 32 32 
16 16 25 32 32 32 
25 20 32 32 40 40 
35 25 32 40 40 50 
50 25 40 50 50 50 
70 32 40 50 63 63 
95 32 50 63 63 75 

120 40 50 63 75 75 
150 40 63 75 75 -- 
185 50 63 75 -- -- 
240 50 75 -- -- -- 

 
 - TUBOS EN CANALIZACIONES EMPOTRADAS: 
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o 
flexibles y sus características mínimas, para tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, 
techos, y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra, serán las 
indicadas en las normas UNE-EN 50.086-2-1 para tubos rígidos, UNE-EN 50.086-2-2 para 
tubos curvables y UNE-EN 50.086-2-3- para tubos flexibles.  
ITC-BT-21:TABLA 5. 

DIÁMETROS EXTERIORES MÍNIMOS DE LOS TUBOS EN FUNCIÓN DEL NUMERO DE LOS CABLES A  CONDUCIR 
SECCION NOMINAL DE LOS 
CONDUCTORES UNIPOLARES 
                    mm2 

DIÁMETRO EXTERIOR DE LOS TUBOS (mm) 
NUMERO DE CONDUCTORES 

1 2 3 4 5 
1,5 12 12 16 16 20 
2,5 12 16 20 20 20 
4 12 16 20 20 25 
6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 
16 20 25 32 32 40 
25 25 32 40 40 50 
35 25 40 40 50 50 
50 32 40 50 50 63 
70 32 50 63 63 63 
95 40 50 63 75 75 

120 40 63 75 75 -- 
150 50 63 75 -- -- 
185 50 75 -- -- -- 
240 63 75 -- -- -- 

 
- TUBOS EN CANALIZACIONES ENTERRADAS: 
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conforme a lo establecido en 
la norma UNE-EN 50.086-2-4 
ITC-BT-21: TABLA 6. 

DIÁMETROS EXTERIORES MÍNIMOS DE LOS TUBOS EN FUNCIÓN DEL NUMERO DE LOS CABLES A  CONDUCIR 
SECCION NOMINAL DE LOS 
CONDUCTORES UNIPOLARES 
                    Mm2 

DIÁMETRO EXTERIOR DE LOS TUBOS (mm) 
NUMERO DE CONDUCTORES 

 6 7 8 9 10 
1,5 25 32 32 32 32 
2,5 32 32 40 40 40 
4 40 40 40 40 50 
6 50 50 50 63 63 
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10 63 63 63 75 75 
16 63 75 75 75 90 
25 90 90 90 110 110 
35 90 110 110 110 125 
50 110 110 125 125 140 
70 125 125 140 160 160 
95 140 140 160 160 180 

120 160 160 180 180 200 
150 180 180 200 200 225 
185 180 200 225 225 250 
240 225 225 250 250 -- 

 
- INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS: 
La instalación y puesta en obra de los tubos protectores, deberá cumplir  lo indicado a 
continuación y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-2-523 y en las ITC-BT-19 
e ITC-BT-20. 
 
- PRESCRIPCIONES GENERALES:  
Transcribimos literalmente algunos párrafos del apartado 2.1 de la ITC-BT-21. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 
1) El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo las líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
 
2) Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
 
3) Los tubos aislados rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión 
estanca.  
 
4) Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducción de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2. 
 
5) Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados estos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a tres. Los conductores se alojaran normalmente en los tubos después de 
colocados estos. 
 
6) Los registros podrán ser destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir o servir al mismo tiempo como cajas de empalme y 
derivación.  
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

7) Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la 
corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente 
todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro 
del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro el lado 
interior mínimo será de 60 mm.  Cuando se quiera hacer estancas las entradas de los tubos 
en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
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8) En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberán realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión; puede permitirse asimismo la utilización de bridas de conexión. El 
retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en los que utilice 
cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión entre los conductores, 
aunque se produzca un retorcimiento parcial de los mismos y con la posibilidad de que 
puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de conexión para uso doméstico o análogo 
serán conforme a lo establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998. 
 
9) Durante la instalación de los conductores, para que su aislamiento no pueda ser dañado 
por su roce en los bordes libres de los tubos, los extremos de estos, cuando sean metálicos 
y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes 
redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente 
redondeados.     
 
10) Los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades las 
posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se 
elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y 
estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante un sistema 
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una “T” de la uno de los brazos no se 
emplea. 
 
11) Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos 
flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos 
no exceda de 10 metros. 
 
12) No podrá utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
13) Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 
 
14) A fin de evitar los efector del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua 
caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción de calor del medio 
circundante, etc.)  las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos 
eficaces: 
- Pantallas de protección calorífuga. 
- Alejamiento suficiente de las fuentes de calor. 
- Elección de las canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan 
producir. 
- Modificación del material aislante a emplear. 
 
MONTAJE DE TUBOS FIJOS EN SUPERFICIE: 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
15) Los tubos se fijarán a las paredes a techos por medio de bridas o abrazaderas 
protegidas contra la corrosión y solidamente sujetas. la distancia entre estas será, como 
máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de 
dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas a cajas o aparatos. 
16) Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose 
o usando los accesorios necesarios. 
 
17) En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2%. 
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18) Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 
2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlo de eventuales daños mecánicos. 
 
19) En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán 
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros 
aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que 
tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 
 
MONTAJE DE TUBOS FIJOS EMPOTRADOS: 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrá en cuenta las recomendaciones de la 
ITC-BT-21, Tabla 8. Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas  y las 
siguientes prescripciones: 
 
20) En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas 
no podrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 centímetros. 
 
21) No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica 
de las plantas inferiores. 
 
22) Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, 
entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 
hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
 
23) En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 
provistos de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos 
de tapas de registro.     
 
24) Las tapas de los registros y de las tapas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la 
superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior 
de un alojamiento cerrado y practicable. 
 
25) En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer de 
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo del suelo o techos y los verticales a 
una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.  
 
MONTAJE DE TUBOS AL AIRE: 
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al 
techo. Se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones. 
 
26) La longitud total de la conducción en el aire no será superior a4 metros y no empezará a 
una altura inferior a 2 metros. 
 
27) Se prestará especial atención para que las características de la instalación establecidas 
en la ITC-BT. Tabla 6 Características mínimas para canalizaciones de tubos al aire o aéreas, 
se conservarán en todo el sistema, especialmente en las conexiones.    
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APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Los aparatos de mando y maniobra, que forman parte del cuadro general de distribución y 
de los cuadros secundarios, corresponden a aparamenta carril DIN, sistema multi 9 de 
Schneider Electric o equivalentes, cumplirán las normas y recomendaciones siguientes: 
 
SISTEMA DE MANDO:   
INTERRUPTORES EN CARGA  I 
01 CARACTERISTICAS MANDO MULTI P – GAMA INDUSTRIAL 
02 ENDURANCIA ELECTRICA (AC22) DE 30.000 A 2.500 CICLOS 
03 RESISTENCIA A CORTOCIRCUITOS 20 x In DURANTE 1 SEGUNDO 
04 SECCIONAMIENTO  CON CORTE PLENAMENTE APARENTE 
05 CONEXIONADO  10 mm2 PARA 20 Y 32 A Y 50 mm2 PARA 40 A 125 A 
06 TENSIÓN  250-415  V 
07 CALIBRE: 1 – 2 – 3 – 4 POLOS  20 – 32 – 40 – 63 – 100 - 125  A  (con piloto rojo) 

 
INTERRUPTORES SECCIONADORES  I-NA 
01 CARACTERISTICAS PERMITE INCORPORAR C.A. PARA DISPATO A DISTAMCIA 
02 NORMAS CEI EN 60669-1  + CEI EN 60947-3   
03 RESISTENCIA MECANICA 25.000 CICLOS 
04 CORRIENTE ADMISIBLE (Icw) 16 x In DURANTE 1 SEGUNDO 
05 SECCIONAMIENTO  CON CORTE PLENAMENTE APARENTE 
06 CONEXIONADO  CABLE RIGIDO: 50 mm2 – CABLE FLEXIBLE: 35 mm2 
07 TENSIÓN  250-415 V 
08 CALIBRE:  2 -  4 POLOS  40 – 63  A  (contacto  OF.S montado) 

 
PULSADODORES BP 
01 CARACTERISTICAS  
02 TENSION DE EMPLEO 250 V CA 
03 CALIBRE 20 A 
04 ENDURANCIA ELECTRICA 30.000 CICLOS AC22 
05 CONEXION  BORNES DE CAJA HASTA 2x 25 mm2 
06 SEÑAL LUMINOSA  TECNOLOGIA LED 
07 CONSUMO 0,3 W 
08 DURACCION DE VIDA 100.000 HORAS 

 
CONMUTADORES CM 
01 CARACTERISTICAS CM 2 POSICIONES Y CM 3 POSICIONES 
02 TENSION DE EMPLEO 250 V CA 
03 CALIBRE 20 A 
04 ENDURANCIA ELECTRICA 30.000 CICLOS AC22 
05 CONEXION  BORNES DE CAJA HASTA 2x 25 mm2 

 
CONMUTADORES ROTATIVOS CM 
01 POSICIONES 2,  4 + PARO, 2  LLAVE, PARA VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO   
02 TENSION DE EMPLEO 415 V CA 
03 CALIBRE 10 A 
04 MANDO ROTATIVO 
05 CONTACTOS  DE DISCOS  ACCIONADO POR LEVAS 
06 CONEXIONADO  HASTA  2,5 mm2 

 
APARATOS DE PROTECCIÓN 

Los aparatos de protección que formen parte de las instalaciones a que se refiere el 
presente proyecto, cumplirán las normas y recomendaciones siguientes: 
Recomendación  UNESA 6101,UNE 20317.88,UNE-EN 60898,61008.1 
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PROTECCIÓN DE LÍNEAS Y PERSONAS: 
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA -  MULTI 9  
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS C60N 
01 CARACTERÍSTICAS C60N -  DE MERLIN GERIN O EQUIVALENTES 
02 TENSIÓN  DE EMPLEO (VCA) 230/400 
03 TENSIÓN MÁXIMA DE EMPLEO  (VCA) 440 
04 PODER DE CORTE SEGÚN UNE-EN 60.898  Icn = 6000 A (230/400 VCA) 
05 CALIBRE: 2 POLOS PROTEGIDOS  6-10-16-20-25-32-40-50-63  A  a 30º C 
06 CALIBRE: 3 POLOS PROTEGIDOS 6-10-16-20-25-32-40-50-63  A  a 30º C 
07 CALIBRE: 4 POLOS PROTEGIDOS 6-10-16-20-25-32-40-50-63  A  a 30º C 
08 CURVA C – B – D 
09 CONEXIÓN POR BORNES DE CAJA PARA CABLE RIGIDO HASTA 35 mm2 
10 ANCHO POR POLO 2 PASOS DE 9 mm 

 
PROTECCIÓN DIFERENCIAL  -  MULTI 9  
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DIFERENCIALES ID 
01 CARACTERÍSTICAS ID – DE MERLIN GERIN O EQUIVALENTES 
02 TEMPERATURA DE UTILIZACION Clase  A : -5 a 60 ºC – Clase A  y A “si”: -25 a 60 ºC 
03 CONEXIÓN Por bornes de caja hasta 35 mm2 (cable flexible) 
04 ANCHO POR POLO 2 Pasos de 9 mm 
05 TIPO 
06  Nº de polos Tensión 

(VCA) 
Sensibilidad 

(mA) 
Calibre 

(A) 
Clase AC Clase  A Clase A “si” 

07 Instantáneos 2 240 10 25 X   
08 “ 2 240 30 25 X X X 
 “ 2 240 30 40 X X X 
 “ 2 240 30 63 X X X 
 “ 2 240 30 80 X   
 “ 4 415 30 25 X  X 
 “ 4 415 30 40 X X X 
 “ 4 415 30 63 X X X 
 Selectivos 2 240 300 40   X 
 “ 2 240 300 63 X  X 
 “ 2 240 300 80 X  X 
 “ 2 240 300 100 X  X 
 “ 4 415 300 40 X  X 
 “ 4 415 300 63 X  X 
 “ 4 415 300 80 X  X 
 “ 4 415 300 100 X  X 

 
PROTECCIÓN DE LÍNEAS CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS: 
 CABLES DE COBRE -  ES 07Z1-K 

CABLES UNIPOLARES EN TUBOS EN MONTAJE SUPERFICIAL O EMPOTRADOS EN OBRA
Sección Línea  (mm2) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 
Intensidad admisible 13,5 18,5 24 32 44 59 77 96 117 149 180 
Tubo: mm/ Ext.- 5 cables 20 20 25 25 32 40 50 50 63 63 75 
Interruptor Magnetotérmico 10 16 20 25 32/40 50 63 80 100 125 160 

 
PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
LIMITADORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS: 
 
Protección de equipos eléctricos y electrónicos, de líneas telefónicas e informáticas contra 
las sobretensiones transitorias de origen atmosférico e industrial. 
Permite el cumplimiento del REBT, ITC-BT-23, Punto 3.2. Situación Controlada. 
 
Los limitadores de la clase I se utilizan cuando existe una probabilidad elevada de 
descargas atmosféricas extremadamente fuertes y requieren la coordinación con un 
limitador de la clase II para asegurar la protección de los receptores.         
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PROTECCIÓN DE RECEPTORES: 
 
GUARDAMOTOR P25M: 
- Fabricante: Merlin Gerin, o equivalentes. 
- Función: Protección de motores monofásicos o trifásicos con mando local o manual.  
- Sensible a la falta de una fase. 
- Disparo magnético   12 por In 
- Endurancia eléctrica    AC 3: 100.000 ciclos  
- Calibre:    0,16 - 0,25 - 0,40 - 0,63 – 1 - 1,6 - 2,5 – 4 - 6,3 – 10 – 14 – 18 – 23 – 25 A  
 
AUTOMÁTICOS TIPO MA: 
- Función: Protección de motores contra cortocircuitos, independiente de la protección     de 
sobrecargas. 
- Características: Poder de corte 50 kA, curva MA. 
 
TABLA DE SELECCIÓN PARA AUTOMÁTICOS TIPO MA: 
(380/415 V, 3 polos, arranque directo) 

01 POTENCIA DEL MOTOR AUTOMÁTICO NC100L 
MA 

MAGNÉTICO 
02 KW CV/HP 
03              0,37                 0,50  1,6 20 
04              0,55                 0,75 2,5 30 
05              0,75                 1,00 2,5 30 
06              1,10                 1,50 4 50 
07              1,50                 2,00 4 50 
08              2,20                 3,00 6,3 75 
09              3,00                 4,00 10 120 
10              4,00                 5,50 10 120 
11              5,50                 7,50 12,5 150 
12              7,50               10,00 16 190 
13            10,00               13,50 25 300 
14            11,00               15,00 25 300 
15            15,00               20,00 40 480 
16            18,50               25,00 40 480 
17            22,00               30,00 63 750 
18            30,00               40,00 63 750 

 
FLUJO NOMINAL DE LAS LÁMPARAS CONTENIDAS EN UNA LUMINARIA 
TIPO LAMPARA POTENCIA 

WATIOS 
PORTALÁMPARAS FLUJO LUMINOSO POSICION 

FUNCIONAMIENR
O 

EQUIPO 

INCANDECENCIA 60 E-27 730 CUALQUIERA NO PRECISA 
 75  960   
 100  1.380   
 150  2.220   
 200  3.150   
 300 E-47 4.800   
PAR-38 60 E-27 650 CUALQUIERA NO PRECISA 
 80  820   
 120  1.500   
 300 GX 16d 3.000   
HALOGENA 150 R7s-15 2.400 HORIZONTAL NO PRECISA 
 200  3.200   
 300  5.000   
 500  9.500   
 1.000  22.000   
 1.500  33.000   
 2.000 Fa4 44.000   
TUBO FLUORESCENTE 18 G13 1.300 CUALQUIERA REAC+CEBAD 
 36  3.250   
 58  5.200   
FLUORESCENTES COMPACTAS SIN REACTANCIA INCORPORADA 
 7 G23 400 CUALQUIERA REACTANCIA 
 9  600   
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 11  900   
 18 G24 d2 1.200   
FLUORESCENTES COMPACTAS CON REACTANCIA INCORPORADA 
 9 E-27 450 CUALQUIERA NO PRECISA 
 13  650   
 18  900   
 25  1.200   
 7  400   
 11  600   
 15  900   
 20  1.200   
LUZ  MEZCLA 160 E-27 3.100 VERTICAL NO PRECISA 
 250 E-40 5.600 CUALQUIERA  
 500 E-40 14.000 CUALQUIERA  
VAPOR DE MERCURIO 50 E-27 1.800 CUALQUIERA REACTANCIA 
 80  3.800   
 125  6.300   
 250 E-40 13.000   
 400  22.000   
HALOGENUROS METALICOS 
HIT-DE 70 RX7s 5.500 HORIZONTAL REAC+IGNIT 
 150 RX7S-24 11.250   
HIE 100 E-27 8.500   
 250 E-40 19.000   
 400 E-40 30.000   
HIT 1.000 E-40 80.000 HORIZONTAL  
 2.000 E-40 180.000   
VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 
HST-DE 70 RX7s 7.000 HORIZONTAL REAC+IGNT 
 150 RX7s-24 15.000   
 250 Fc2 25.500   
 400 Fc2 48.000   
HSE-E 50 E-27 3.500 CUALQUIERA  
HSE-E 70  5.600   
HSE 150 E-40 14.000   
HSE 250  25.000   
HSE 400  47.000   
HST-ML 50  4.000   
 70  6.500   
HST 150  14.000   
 250  27.000   
 400  48.000   
 1.000  120.000   

 
NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las características técnicas de la instalación, a efectos de aplicación del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, el edificio queda clasificado según la ITC-BT-28, 
Instalación en locales de pública concurrencia,  Locales de reunión, trabajo y usos 
sanitarios. 
 
- SISTEMAS DE INSTALACIÓN: 
Las instalaciones, se realizarán con conductores de cobra, unipolares aislados, con 
características equivalentes a la norma UNE 21.102, tipo 07RZ1-K, bajo tubo empotrado en 
paramentos verticales o en falso techo de escayola o canales, con características 
equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las 
normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.085-1, cumplen con esta prescripción.  
 
- CONDICIONES GENERALES: 
En la ejecución de las instalaciones, deberá tenerse en cuenta: 
El cuadro general de distribución se situará en lugar fácilmente accesible y de uso no 
público. 
Este cuadro estará realizado con materias no inflamables. 
Tanto el cuadro general como los cuadros secundarios, cumplirán la ITC-BT-17, y éstos se 
instalarán en el interior de armarios de doble aislamiento, empotrados y provistos de puertas 
y cerraduras, y separados de los locales con peligro de incendio o explosión.  
Las canalizaciones admitirán, como mínimo, dos conductores activos de igual sección, uno 
de ellos identificado como conductor neutro y eventualmente, un conductor de protección 
cuando sea necesario. 
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Las canalizaciones constituidas por conductores de cobre unipolares, tipo 07RZ1-K excepto 
las líneas enterradas que serán del tipo RZ1-K 0,6/1 kV. 
La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase o en su 
caso de circuitos con dos fases, sobre el conductor no identificado como conductor neutro. 
No se empleará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en que derive, 
utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma que permita la 
separación completa de cada cortocircuito derivado del resto de la instalación. 
 
Las tomas de corriente en una misma dependencia, deben estar conectadas a la misma 
fase. Cuando resulte impracticable cumplimentar esta disposición, las tomas de corriente 
que se conecten a la misma fase deben estar agrupadas y se establecerá una separación 
entre tomas de corriente conectadas a fase distintas, de por lo menos 1,5 metros. 
 
La cubierta, tapas o envolturas, manivelas y pulsadores de maniobra de los aparatos 
instalados en cocinas, cuartos de baño y en general, en los locales húmedos o mojados, así 
como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 
Los aparatos para instalación saliente, deben fijarse a las paredes sobre una base aislante.  
No obstante, los aparatos que por construcción, dispongan de una base o dispositivo equi-
valente, pueden fijarse directamente a las paredes sin interconexión de otra base. 
La instalación de aparatos empotrados se realizará utilizando cajas especiales para su 
empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente. La 
instalación de aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los aparatos 
utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión del 
marco metálico. La utilización de aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera 
u otro material aislante, no exige la instalación de cajas especiales para su empotramiento, 
pero el hueco reservado al mismo deberá permitir alojar los conductores con toda holgura. 
 
- INSTALACIONES INTERIORES: 
APERTURA DE HUECOS Y ROZAS: En los puntos marcados para la colocación de los 
mecanismos o cajas de derivación, se practicarán unos huecos que deberán en cada caso 
del tipo y tamaño de aquellos. Los huecos para interruptores quedarán a una altura entre 
1,10 y 1,20 m del suelo y a unos 20 cm del extremo del tabique, para fácil colocación de 
jambas y embellecedores, si los hubiera. 
 
Para la ejecución de las rozas se procurará seguir caminos verticales y horizontales, y a las 
distancias de esquinas, suelos o techos de: 20 cm de marcos de puertas y ventanas, y a 50 
cm del suelo y techo. 
 
Las rozas corresponderán a un tabiquillo de hueco por ladrillo y siempre se procurará que 
tengan una profundidad tal que el tubo tenga un revestimiento de 1 cm. 
 
COLOCACIÓN DE CAJAS Y TUBOS: Las cajas se colocarán de forma que queden 
enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo. Sólo tendrán 
abiertas las ventanas necesarias para llegada de los tubos. 
 
Para fijar elementos colgantes se dejará siempre un taco de madera, gancho o elemento 
apropiado. Los tubos, unidos por sucesivos empalmes si son necesarios, formarán una 
canalización ininterrumpida desde las cajas de derivación hasta las cajas de mecanismos o 
elementos de sujeción. 
Los empalmes se realizarán de forma que el extremo del tubo anterior quede dentro del tubo 
siguiente en el sentido de la corriente. 
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No se instalarán los tubos con los conductores ya introducidos. 
 
Si la edificación lleva techos falsos, puede usarse para pasos de tubos sin necesidad de 
rozas. 
 
TENDIDO DE CONDUCTORES: Los conductores se tenderán por el interior de los tubos por 
sí solos o con ayuda de guías. 
 
Los empalmes se realizarán dentro de las cajas apropiadas (nunca en interior de tubos), lo 
mismo que las derivaciones, utilizando bornes o piezas de conexión.  No se usará el sistema 
de empalmes directos por retorcimiento de los conductores. 
 
COLOCACIÓN DE MECANISMOS: Cada mecanismo se colocará de forma que quede 
vertical. En el caso de interruptores, si los dispositivos de manipulación tienen un 
movimiento vertical, el aparato debe abrirse cuando se efectúa el movimiento hacia abajo. 
 
Los interruptores unipolares se conectarán siempre al conductor que no sea de color azul. 
En los cuartos de baño, las llaves, aparatos de alumbrado, etc., no deben tener partes 
metálicas accesibles. 
 
Los termos se conectarán a la instalación fija, mediante interruptores de corte bipolar. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN: 
Estará formado por luminarias autónomas, fabricadas según  normas de obligado 
cumplimiento: UNE-EN 60 598.2.22 y UNE 20 392-93, NBE CPI 96, con certificado de 
AENOR. 
 
Luminarias no permanentes con señalización, alimentación a 230 V-50/60 Hz, aptas para ser 
montadas en superficies inflamables. 
Transformador de seguridad, puesta a reposo por telemando y test de prueba de 
funcionamiento con tensión en la red. 
Autonomía 1 hora mínimo, lámparas de señalización que garantice 1 lux en ejes de paso 
como alumbrado de señalización, con Led indicador de acumuladores en carga.   
 
PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

Antes de la puesta en servicio de la instalación, se efectuarán las siguientes pruebas 
reglamentarias: 
- Funcionamiento de las medidas de protección. 
- Continuidad de los conductores activos y de los conductores de protección y puesta a 
tierra. 
- Resistencia de las conexiones de los conductores de protección y de las conexiones de 
equipotencialidad. 
- Resistencia de puesta a tierra. 
- Funcionamiento de todos los suministros complementarios, si los hubiera. 
 
CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

La propiedad recibirá la entrega del edificio o local, planos definitivos del montaje de la 
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones durante su 
instalación o en sucesivas mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa 
instaladora. 
 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un instalador autorizado o técnico 
competente, según corresponda. 
 



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DIFERENTES ESTANCIAS DEL ADDA

 

 

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONOES TÉCNICAS PARTICULARES.  68
 
 

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
Se aportará para la tramitación ante los Organismos competentes la siguiente documentación: 
a) Solicitud de Instalaciones Eléctricas de Baja tensión. 
b) Un Proyecto visado en el Colegio Oficial o con declaración responsable.  
c) Separatas, si proceden. 
d) Certificado final obra de instalaciones eléctricas Líneas de Baja Tensión. 
 
LIBRO DE ÓRDENES 
En toda obra o instalación, será obligatorio el Libro de Órdenes y asistencias, (Decreto 
462/1.971), en el que el Técnico deberá reseñar las incidencias, órdenes y asistencias que se 
produzcan en el desarrollo de la obra. 
 
 
Alicante, Julio de 2017 
 
 
 
 
 
 
Guillermo David Berenguer Solbes 
ingeniero técnico industrial 
col. nº 2.249 COITI Alicante 
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1.1.- ALTAVOCES

1.1.1 Ud Altavoz circular modular de empotrar 6W-110V-4" 95dB, modelo LC1 de BOSCH o equivalente,
para instalar en el falso techo por pasillos, incluso soporte metálico para empotrar.
Completamente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
42 42,000Pasillos Planta Baja
11 11,000Aseos Planta Baja
26 26,000Pasillos Planta 1
9 9,000Aseos Planta 1
2 2,000Escalera derecha Planta 1

11 11,000Pasillos Planta 2
101,000 101,000

Total ud  ......: 101,000

1.1.2 Ud Caja acústica 20W, 2 vías, IP65, 70/100V/8 Ohm, serie LB1 de BOSCH o equivalente. Certificado
EVAC según UNE-EN 54-24. Completamente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Sala de protocolo y

prensa Planta Baja
4 4,000Hall Planta Baja

12 12,000Sala Exposiciones Planta
1

4 4,000Hall Planta 1
22,000 22,000

Total ud  ......: 22,000
1.2.- PUESTOS DE CONTROL

1.2.1 Ud Estación de llamada remota, PTT, LEDS de estado, marca BOSCH o equivalente.
Completamente instalada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000ADDA

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000

1.2.2 Ud Teclado de 8 teclas programables para estación de llamada básica, marca BOSCH o
equivalente. Completamente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000ADDA

14,000 14,000

Total ud  ......: 14,000

1.2.3 Ud Software PC Servidor para 1 Controlador de Red, marca BOSCH o equivalente. Completamente
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ADDA

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

1.2.4 Ud Software PC para múltiples clientes, marca BOSCH o equivalente. Completamente instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000ADDA

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
1.3.- RACK 01
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1.3.1 Ud Repartidor armario Rack 19" Nº 01 para megafonía, 18U, con cristal tintado de seguridad,
perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 1 ud. Controlador de Red por fibra óptica, SERIE PRS. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Expansor de audio, fibra óptica a anológico y viceversa, 4E/4S audio, 8E/5E control,
SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a analógico, SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 4 zonas x 125W,, SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 6 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea, SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W, conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 9 ud. Interfaz de fibra óptica a cable CAT5 para estación de llamada remota, SERIE PRS.
BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a vidrio o viceversa , SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 13 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Patinillo Planta Baja

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
1.4.- RACK 02

1.4.1 Ud Repartidor armario Rack 19" Nº 02 para megafonía, 12U, con cristal tintado de seguridad,
perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a vidrio o viceversa , SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 2 ud. Fuente de alimentacion para interface dinámicos de fibra REF. DR-120-48 BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a analógico, SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 8 zonas x 60W, conexión a PRS-16MCI BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 2 zonas x 250W, conexión a PRS-16MCI BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W, conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 14 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea, SERIE LBB. BOSCH o
equivalente. 
- 2 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Patinillo Planta 1

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
1.5.- INSTALACIÓN

1.5.1 Ud Circuito de megafonía 2x1,5 mm2, instalado con cable de cobre apantallado RZ1-0,6/1kV, de 1.5
mm2 de sección, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de
derivación, incluso material de sujeción. Medida la longitud ejecutada desde los
amplificadores de megafonía hasta los altavoces y cajas acústicas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 132,00 132,000Planta Baja
1 186,00 186,000
1 126,00 126,000
1 154,00 154,000
1 68,00 68,000
1 162,00 162,000Planta 1
1 96,00 96,000
1 94,00 94,000
1 116,00 116,000
1 152,00 152,000
1 126,00 126,000Planta 2

1.412,000 1.412,000

Total ud  ......: 1.412,000
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2.1.- INSTALACIÓN

2.1.1 M Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV
de 2.5 mm2 de sección, montaje por el falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm
de diámetro, con p/p de cajas de derivación estancas, medida la longitud ejecutada desde el
cuadro de distribución hasta la caja de registro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,000Desde sala máquinas

pequeña a controlador
100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

2.1.2 Ud Manguera informática de 8x0,25 mm2 tipo UTP cat 6 instalada bajo tubo corrugado de PVC
doble capa de 20 mm de diámetro. Medida la longitud ejecutada desde armario Rack 19"
principal hasta el receptor inhalámbrico de las sondas de temperatura en escenario de la sala
escénica. Completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,000Desde RACK principal a

receptor inhalámbrico
100,000 100,000

Total ud  ......: 100,000

2.1.3 Ud Suministro e instalación de concentrador SWITCH 16T X2 en armario RACK. Completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Armario RACK

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

2.1.4 M Bandeja lisa de PVC de UNEX o equivalente de dimensiones 200x60 mm., con tapa y tabique
separador, bandejas 66 en U23X, para alojar conductores eléctricos y de instalaciones
especiales, con un incremento sobre el precio de la bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 2,000Canalización

2,000 2,000

Total m  ......: 2,000

2.1.5 M Canalización para conducción de cables, formada por tubo rígido de PVC de 21 mm de
diámetro y material de sujeción, sin incluir cableado. Completamente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,000Canalización

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000
2.2.- INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y MATERIAL

2.2.1 Ud Sensor de temperatura inhalámbrico, marca E.E.-REINGESA o equivalente, con caja de
superficie con embellecedor. Completamente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Escenario sala escénica
2 2,00 4,000Laterales sala escénica
2 1,00 2,000Palcos laterales
1 1,000Palcos anfiteatro

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000

2.2.2 Ud Controlador IQ422, marca TREND-REINGESA o equivalente, visualización a través del explorer
y comunicable con terceros a través del puerto RS232, RS485 y RS422, con alimentación a
230V. Incluso armario metálico de superficie para alojarlo. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Controlador para sistema

de gestión
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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2.2.3 Ud Receptor inhalámbrico de carril DIN, modelo RS485-Ethernet MODBUS, marca E.E.-REINGESA
o equivalente. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Receptor inhalámbrico en

escenario sala sinfónica
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

2.2.4 Ud Desarrollo de la ingeniería y programación de las imágenes y ficheros para el puesto central
del sistema de gestión centralizada del edificio. Trabajos de ingeniería y programación de los
controladores previstos, conforme a las especificaciones del proyecto de instalaciones.
Trabajos de puesta en marcha de la instalación. Realización de esquemas eléctricos, carátulas
de los cotroladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de funcionamiento
y manual del usuario. Completamente realizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Programación sistema de

gestión
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
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3.1 M2 Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre escayola, con retirada de
escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,40 1,20 10,080Techo despacho

administración
10,080 10,080

Total m2  ......: 10,080

3.2 M2 Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm., a base de escayola, con capa de fibra de
vidrio superior, con sustentación vista a base de perfil primario y secundario lacados,
rematado perimetralmente con perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de
varilla galvanizada de diámetro 3 mm., remates y pintura, según NTE/RTP-17.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,40 1,20 10,080Techo despacho

administración
10,080 10,080

Total m2  ......: 10,080

3.3 Ud Modificación de conducto existente rectangular, construido con planchas de fibra de vidrio de
25 mm. de espesor, recubierto por una cara por un complejo triplex de aluminio exterior y por
otra por tejido acústico, malla de vidrio textil y papel Kraft, tipo "CLIMAVER PLUS" o
equivalente; incluso piezas especiales, transiciones, reducciones, curvas, plenums, sellado,
embocaduras, soportes, etc., fabricados según las especificaciones de las normas UNE
100-101-84 / 100-105-84 / 100-106-84. Incluso anulación de tomas de tubo flexible a plenums del
difusor lineal existente. Completamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Modificación conductos

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

3.4 Ud Difusor radial rotacional de la Marca "AIRFLOW" o equivalente, modelo DFR 24 ranuras. El
difusor frontal es dechapa estampada de acero galvanizado según DIN 17162, con elementos
de distribución de aire fijos dispuestos radialmente y regulables individualmente. El acabado
superficial es fosfatado y pintado en color blanco (RAL 9002) por el método de
electroinmersión con secado al horno. Las lamas directrices son de plástico (ABS), en color
negro (similar al RAL 9005). El plenum de conexión, situado en la parte posterior con
elementos insteriores especiales de distribución de  aire y boca de conexión redonda, es de
chapa de acero galvanizado según DIN 17162. Todo ello instalado, incluso accesorios,
tornillería, varillas, clips, rejunteados de silicona, embocaduras, plenums de montaje,
verificaciones, pruebas de estanqueidad, ensayos, regulación, etc. y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Despacho administración

planta 1ª
5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000

3.5 M Tubo circular superflexible de 250 mm de diámetro constituido por tres láminas de
aluminio-poliéster-aluminio, montadas sobre una espiral de hilo de acero, aislado con fibra de
vidrio de 25 mm. de espesor y protegido exteriormente con aluminio reforzado, clasificación
M1 y presión máxima de 280 mm.c.a. Todo ello  instalado incluso accesorios, piezas
especiales, verificaciones, ensayos, limpieza , etc, y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 1,00 4,000Despacho administración

planta 1ª
1 4,00 4,000

8,000 8,000

Total m  ......: 8,000

3.6 Ud Desmontaje de downlight en techo fijo y nuevo montaje una vez colocado el falso techo
desmontable de 60x60, incluso conexiones. Completamente realizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Downlights

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

Presupuesto parcial nº 3 MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA DESPACHO ADMINISTRACIÓN
Nº Ud Descripción Medición
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4.1.- EQUIPO DE ILUMINACIÓN

4.1.1 Ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel Tactil. LITE-PUTER. Control de 512
canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través Control de
512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través de
imágenes personalizadas sobre la pantalla. Ajuste fino de cada canal. Ajuste de mezcla de
color. Bloqueo de teclado y Password. Función de tiempo y Schedule. 40 zonas para controlar
diferenciadas, 256Mb de Ram, Resolución de pantalla 320x240, 262k colores. Input RS-485
siendo gobernado por cualquier mando auxiliar ECP de la marca. Salida 512 DMX 1990.
Dimensiones 215x140x39mm. Alimentación 12V/ 1A. Incluso DMX Manager 2/6 MERGER +
Splitter DMX y cableado DMX e interconexión de elementos existentes. Completamente
realizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala música de cámara

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
4.2.- CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA

4.2.1 M Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2 +malla, en instalación de superficie.
Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 230,00 230,000Sala música de cámara

230,000 230,000

Total m  ......: 230,000

4.2.2 Ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3 DMX. Completamente realizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000Sala música de cámara
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

4.2.3 Ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos para Frentes metálicos ELPRO. Completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Sala música de cámara

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

4.2.4 Ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso zócalo de superficie. Completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000Sala música de cámara
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

4.2.5 M Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV
de 2.5 mm2 de sección. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000Sala música de cámara

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000
4.3.- VARIOS

4.3.1 Ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW OSRAM Ostar y array o equivalente de Leds SMD RGB,
color negro. El MAC Aura es una cabeza móvil Wash galardonada por su originalidad que
combina, un Wash de altísimo nivel con un zoom increíble y un novedoso efecto creado por
una matriz de Leds de fondo, que lo dotan de una gran versatilidad. Flujo de 3850lm, Zoom
variable de 11º a 58º, Mezcla de color RGBW para el Haz y RGB para el background, Colores
calibrados y ajuste del CTC. Completamente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Sala música de cámara

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

Presupuesto parcial nº 4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CÁMARA
Nº Ud Descripción Medición
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5.1.- EQUIPO DE ILUMINACIÓN

5.1.1 Ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel Tactil. LITE-PUTER. Control de 512
canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través Control de
512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través de
imágenes personalizadas sobre la pantalla. Ajuste fino de cada canal. Ajuste de mezcla de
color. Bloqueo de teclado y Password. Función de tiempo y Schedule. 40 zonas para controlar
diferenciadas, 256Mb de Ram, Resolución de pantalla 320x240, 262k colores. Input RS-485
siendo gobernado por cualquier mando auxiliar ECP de la marca. Salida 512 DMX 1990.
Dimensiones 215x140x39mm. Alimentación 12V/ 1A. Incluso DMX Manager 2/6 MERGER +
Splitter DMX y cableado DMX e interconexión de elementos existentes. Completamente
realizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala de conferencias

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000
5.2.- CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA

5.2.1 M Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2 +malla, en instalación de superficie.
Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,000Sala de conferencias

100,000 100,000

Total m  ......: 100,000

5.2.2 Ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3 DMX. Completamente realizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000Sala de conferencias
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

5.2.3 Ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos para Frentes metálicos ELPRO. Completamente
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Sala de conferencias

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

5.2.4 Ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso zócalo de superficie. Completamente instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000Sala de conferencias
6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

5.2.5 M Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV
de 2.5 mm2 de sección. Completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,00 75,000Sala de conferencias

75,000 75,000

Total m  ......: 75,000
5.3.- VARIOS

5.3.1 Ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW OSRAM Ostar y array o equivalente de Leds SMD RGB,
color negro. El MAC Aura es una cabeza móvil Wash galardonada por su originalidad que
combina, un Wash de altísimo nivel con un zoom increíble y un novedoso efecto creado por
una matriz de Leds de fondo, que lo dotan de una gran versatilidad. Flujo de 3850lm, Zoom
variable de 11º a 58º, Mezcla de color RGBW para el Haz y RGB para el background, Colores
calibrados y ajuste del CTC. Completamente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Sala de conferencias

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000

Presupuesto parcial nº 5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS
Nº Ud Descripción Medición

INST. SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN EFIC. ENERGÉTICA del ADDA Página 7



6.1 Ud Luminaria LED 23W, tipo Downlight aro color blanco, de empotrar en falsos techos, Tª color
4000K, con difusor opal. Completamente suministrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
395 395,000Suministro

395,000 395,000

Total ud  ......: 395,000

Presupuesto parcial nº 6 SUSTITUCIÓN DOWNLIGHT CONVENCIONAL A LED
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 M Alimentación eléctrica a desde embarrado del cuadro general de B.T. a protecciones eléctricas
de la línea de distribución del cuadro secundario de "Ampliación Escenario Sala Sinfónica",
compuestas por línea eléctrica de 3x185+1x95 mm2 +TT-95mm2, instalada con cable de cobre
RZ1-K 0,6/1KV. Completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Alimentación protecciones

eléctricas
1,000 1,000

Total m  ......: 1,000

7.2 Ud Instalación de protecciones eléctricas en armario metálico con puerta y cerradura, en el cuarto
del cuadro general de B.T., de Schneider Electric o equivalente, compuestas por:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico general 400A/4P, regulable.
- 1 ud. Bobina de disparo.
- 1 ud. Relé diferencial regulable en tiempo e intensidad.
- 1 ud. Transformador toroidal de 120 mm2.
Completamente montadas y conexionadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Protección línea en CGBT

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

7.3 M Línea de distribución eléctrica de 3x185+1x95 mm2 +TT-95mm2, instalada con cable de cobre
RZ1-K 0,6/1KV, instalación en bandeja de metálica de varilla tipo "rejiband" (sin incluir
bandeja), medida la longitud ejecutada desde el armario en el cuarto del cuadro general B.T.
hasta el cuadro secundario de "Ampliación Escenario Sala Sinfónica". Completamente
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,00 80,000Desde Cuarto CGBT a C.

Sec. Ampliación
Escenario Sala Sinfónica

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000

7.4 Ud Cuadro eléctrico secundario "Ampliación Escenario Sala Sinfónica" de protección y
distribución, montado en armario metálico con puerta y cerradura, con interruptores
automáticos magnetotérmicos curva C, e interruptores diferenciales de Schneider Electric o
equivalente, conteniendo:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico general 400A/4P, regulable.
- 1 ud. Embarrado 400A/4P.
- 2 ud. Bloque VIGI 125A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 125A/4P.
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico 63A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 63A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 63A/4P. 
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico 32A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 40A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 32A/4P. 
- 2 ud. Interruptor automático magnetotérmico 16A/4P.
- 2 ud. Interruptor diferencial 25A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 16A/4P. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico 32A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 3 ud. Toma de corriente cuadro 32A/I+N+TT. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico 16A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 9 ud. Toma de corriente cuadro 16A/I+N+TT. 
Completamente montado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Patinillo en paso izq. a

sala escénica
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000

7.5 M Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo "rejinorma", de dimensiones 300x65 mm., para
alojar conductores eléctricos y de instalaciones especiales, discurriendo suspendida por el
falso techo, con un incremento sobre el precio de la bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente colocada.

Presupuesto parcial nº 7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA
Nº Ud Descripción Medición
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,00 42,000Sótano -2

42,000 42,000

Total m  ......: 42,000

7.6 M Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo "rejinorma", de dimensiones 400x105 mm., para
alojar conductores eléctricos y de instalaciones especiales, discurriendo suspendida por el
falso techo, con un incremento sobre el precio de la bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,00 13,000Hall lateral izquierdo

escenario
13,000 13,000

Total m  ......: 13,000

Presupuesto parcial nº 7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO

1.1 ALTAVOCES
1.1.1 ud Altavoz circular modular de empotrar

6W-110V-4" 95dB, modelo LC1 de BOSCH o
equivalente, para instalar en el falso techo por
pasillos, incluso soporte metálico para empotrar.
Completamente colocado. 39,99 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.2 ud Caja acústica 20W, 2 vías, IP65, 70/100V/8
Ohm, serie LB1 de BOSCH o equivalente.
Certificado EVAC según UNE-EN 54-24.
Completamente colocado. 117,01 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

UN CÉNTIMO

1.2 PUESTOS DE CONTROL
1.2.1 ud Estación de llamada remota, PTT, LEDS de

estado, marca BOSCH o equivalente.
Completamente instalada y funcionando. 539,17 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

1.2.2 ud Teclado de 8 teclas programables para estación
de llamada básica, marca BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y funcionando. 264,92 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.2.3 ud Software PC Servidor para 1 Controlador de
Red, marca BOSCH o equivalente. Completamente
instalado y funcionando. 676,79 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1.2.4 ud Software PC para múltiples clientes, marca
BOSCH o equivalente. Completamente instalado y
funcionando. 342,19 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

1.3 RACK 01

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.3.1 ud Repartidor armario Rack 19" Nº 01 para
megafonía, 18U, con cristal tintado de seguridad,
perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 1 ud. Controlador de Red por fibra óptica, SERIE
PRS. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Expansor de audio, fibra óptica a anológico
y viceversa, 4E/4S audio, 8E/5E control, SERIE
LBB. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a analógico,
SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 4 zonas x 125W,,
SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 6 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o final
de línea, SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W,
conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 9 ud. Interfaz de fibra óptica a cable CAT5 para
estación de llamada remota, SERIE PRS. BOSCH
o equivalente.
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a
vidrio o viceversa , SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 13 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE
LBB. BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado. 20.259,13 VEINTE MIL DOSCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

1.4 RACK 02
1.4.1 ud Repartidor armario Rack 19" Nº 02 para

megafonía, 12U, con cristal tintado de seguridad,
perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a
vidrio o viceversa , SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 2 ud. Fuente de alimentacion para interface
dinámicos de fibra REF. DR-120-48 BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a analógico,
SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 8 zonas x 60W,
conexión a PRS-16MCI BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 2 zonas x 250W,
conexión a PRS-16MCI BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W,
conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 14 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o final
de línea, SERIE LBB. BOSCH o equivalente. 
- 2 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE
LBB. BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado. 14.911,57 CATORCE MIL NOVECIENTOS

ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1.5 INSTALACIÓN
1.5.1 ud Circuito de megafonía 2x1,5 mm2, instalado con

cable de cobre apantallado RZ1-0,6/1kV, de 1.5
mm2 de sección, bajo tubo de PVC doble capa de
20 mm de diámetro, p/p de cajas de derivación,
incluso material de sujeción. Medida la longitud
ejecutada desde los amplificadores de megafonía
hasta los altavoces y cajas acústicas. 5,28 CINCO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

2 SONDAS TEMPERATURA SALAS Y
ESPACIOS PÚBLICOS

Cuadro de precios nº 1
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Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.1 INSTALACIÓN
2.1.1 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con

cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV de
2.5 mm2 de sección, montaje por el falso techo
bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de
diámetro, con p/p de cajas de derivación estancas,
medida la longitud ejecutada desde el cuadro de
distribución hasta la caja de registro. 10,76 DIEZ EUROS CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

2.1.2 ud Manguera informática de 8x0,25 mm2 tipo UTP
cat 6 instalada bajo tubo corrugado de PVC doble
capa de 20 mm de diámetro. Medida la longitud
ejecutada desde armario Rack 19" principal hasta
el receptor inhalámbrico de las sondas de
temperatura en escenario de la sala escénica.
Completamente instalada. 8,74 OCHO EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.1.3 ud Suministro e instalación de concentrador
SWITCH 16T X2 en armario RACK.
Completamente instalado. 57,68 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.4 m Bandeja lisa de PVC de UNEX o equivalente de
dimensiones 200x60 mm., con tapa y tabique
separador, bandejas 66 en U23X, para alojar
conductores eléctricos y de instalaciones
especiales, con un incremento sobre el precio de la
bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente
colocada. 17,92 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

2.1.5 m Canalización para conducción de cables,
formada por tubo rígido de PVC de 21 mm de
diámetro y material de sujeción, sin incluir
cableado. Completamente colocada. 2,48 DOS EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

2.2 INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y
MATERIAL

2.2.1 ud Sensor de temperatura inhalámbrico, marca
E.E.-REINGESA o equivalente, con caja de
superficie con embellecedor. Completamente
colocado. 84,56 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.2.2 ud Controlador IQ422, marca TREND-REINGESA o
equivalente, visualización a través del explorer y
comunicable con terceros a través del puerto
RS232, RS485 y RS422, con alimentación a 230V.
Incluso armario metálico de superficie para alojarlo.
Completamente instalado. 545,53 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.2.3 ud Receptor inhalámbrico de carril DIN, modelo
RS485-Ethernet MODBUS, marca E.E.-REINGESA
o equivalente. Completamente instalado. 385,01 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

EUROS CON UN CÉNTIMO

Cuadro de precios nº 1
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2.2.4 ud Desarrollo de la ingeniería y programación de
las imágenes y ficheros para el puesto central del
sistema de gestión centralizada del edificio.
Trabajos de ingeniería y programación de los
controladores previstos, conforme a las
especificaciones del proyecto de instalaciones.
Trabajos de puesta en marcha de la instalación.
Realización de esquemas eléctricos, carátulas de
los cotroladores, especificaciones eléctricas de los
materiales, memoria de funcionamiento y manual
del usuario. Completamente realizado. 1.372,63 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

DOS EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

3 MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA
DESPACHO ADMINISTRACIÓN

3.1 m2 Demolición de falso techo realizado con yeso
tendido sobre escayola, con retirada de escombros
y carga, incluso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-12 46,48 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.2 m2 Falso techo realizado con paneles de 60x60
cm., a base de escayola, con capa de fibra de
vidrio superior, con sustentación vista a base de
perfil primario y secundario lacados, rematado
perimetralmente con perfil angular y suspendido
mediante tirantes roscados de varilla galvanizada
de diámetro 3 mm., remates y pintura, según
NTE/RTP-17. 147,71 CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.3 ud Modificación de conducto existente rectangular,
construido con planchas de fibra de vidrio de 25
mm. de espesor, recubierto por una cara por un
complejo triplex de aluminio exterior y por otra por
tejido acústico, malla de vidrio textil y papel Kraft,
tipo "CLIMAVER PLUS" o equivalente; incluso
piezas especiales, transiciones, reducciones,
curvas, plenums, sellado, embocaduras, soportes,
etc., fabricados según las especificaciones de las
normas UNE 100-101-84 / 100-105-84 /
100-106-84. Incluso anulación de tomas de tubo
flexible a plenums del difusor lineal existente.
Completamente realizada. 740,44 SETECIENTOS CUARENTA EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

3.4 ud Difusor radial rotacional de la Marca "AIRFLOW"
o equivalente, modelo DFR 24 ranuras. El difusor
frontal es dechapa estampada de acero
galvanizado según DIN 17162, con elementos de
distribución de aire fijos dispuestos radialmente y
regulables individualmente. El acabado superficial
es fosfatado y pintado en color blanco (RAL 9002)
por el método de electroinmersión con secado al
horno. Las lamas directrices son de plástico (ABS),
en color negro (similar al RAL 9005). El plenum de
conexión, situado en la parte posterior con
elementos insteriores especiales de distribución de 
aire y boca de conexión redonda, es de chapa de
acero galvanizado según DIN 17162. Todo ello
instalado, incluso accesorios, tornillería, varillas,
clips, rejunteados de silicona, embocaduras,
plenums de montaje, verificaciones, pruebas de
estanqueidad, ensayos, regulación, etc. y
funcionando. 230,69 DOSCIENTOS TREINTA EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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3.5 m Tubo circular superflexible de 250 mm de
diámetro constituido por tres láminas de
aluminio-poliéster-aluminio, montadas sobre una
espiral de hilo de acero, aislado con fibra de vidrio
de 25 mm. de espesor y protegido exteriormente
con aluminio reforzado, clasificación M1 y presión
máxima de 280 mm.c.a. Todo ello  instalado
incluso accesorios, piezas especiales,
verificaciones, ensayos, limpieza , etc, y
funcionando. 14,90 CATORCE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

3.6 ud Desmontaje de downlight en techo fijo y nuevo
montaje una vez colocado el falso techo
desmontable de 60x60, incluso conexiones.
Completamente realizado. 39,50 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA
DE CÁMARA

4.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN
4.1.1 ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable

Touch panel Tactil. LITE-PUTER. Control de 512
canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12
pre-sets de fácil acceso a través Control de 512
canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12
pre-sets de fácil acceso a través de imágenes
personalizadas sobre la pantalla. Ajuste fino de
cada canal. Ajuste de mezcla de color. Bloqueo de
teclado y Password. Función de tiempo y Schedule.
40 zonas para controlar diferenciadas, 256Mb de
Ram, Resolución de pantalla 320x240, 262k
colores. Input RS-485 siendo gobernado por
cualquier mando auxiliar ECP de la marca. Salida
512 DMX 1990. Dimensiones 215x140x39mm.
Alimentación 12V/ 1A. Incluso DMX Manager 2/6
MERGER + Splitter DMX y cableado DMX e
interconexión de elementos existentes.
Completamente realizado. 1.436,66 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.2 CABLEADO DE CONTROL Y
POTENCIA

4.2.1 m Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2
+malla, en instalación de superficie.
Completamente instalado. 3,57 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.2.2 ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3
DMX. Completamente realizado. 15,79 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.2.3 ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos
para Frentes metálicos ELPRO. Completamente
instalado. 30,12 TREINTA EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

4.2.4 ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso
zócalo de superficie. Completamente instalada. 24,43 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2.5 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con
cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV de
2.5 mm2 de sección. Completamente instalado. 2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

4.3 VARIOS
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4.3.1 ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW
OSRAM Ostar y array o equivalente de Leds SMD
RGB, color negro. El MAC Aura es una cabeza
móvil Wash galardonada por su originalidad que
combina, un Wash de altísimo nivel con un zoom
increíble y un novedoso efecto creado por una
matriz de Leds de fondo, que lo dotan de una gran
versatilidad. Flujo de 3850lm, Zoom variable de 11º
a 58º, Mezcla de color RGBW para el Haz y RGB
para el background, Colores calibrados y ajuste del
CTC. Completamente colocada. 2.005,67 DOS MIL CINCO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA
DE CONFERENCIAS

5.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN
5.1.1 ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable

Touch panel Tactil. LITE-PUTER. Control de 512
canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12
pre-sets de fácil acceso a través Control de 512
canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12
pre-sets de fácil acceso a través de imágenes
personalizadas sobre la pantalla. Ajuste fino de
cada canal. Ajuste de mezcla de color. Bloqueo de
teclado y Password. Función de tiempo y Schedule.
40 zonas para controlar diferenciadas, 256Mb de
Ram, Resolución de pantalla 320x240, 262k
colores. Input RS-485 siendo gobernado por
cualquier mando auxiliar ECP de la marca. Salida
512 DMX 1990. Dimensiones 215x140x39mm.
Alimentación 12V/ 1A. Incluso DMX Manager 2/6
MERGER + Splitter DMX y cableado DMX e
interconexión de elementos existentes.
Completamente realizado. 1.436,66 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y

SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.2 CABLEADO DE CONTROL Y
POTENCIA

5.2.1 m Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2
+malla, en instalación de superficie.
Completamente instalado. 3,57 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.2.2 ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3
DMX. Completamente realizado. 15,79 QUINCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.2.3 ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos
para Frentes metálicos ELPRO. Completamente
instalado. 30,12 TREINTA EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

5.2.4 ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso
zócalo de superficie. Completamente instalada. 24,43 VEINTICUATRO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.2.5 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con
cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV de
2.5 mm2 de sección. Completamente instalado. 2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

5.3 VARIOS
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5.3.1 ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW
OSRAM Ostar y array o equivalente de Leds SMD
RGB, color negro. El MAC Aura es una cabeza
móvil Wash galardonada por su originalidad que
combina, un Wash de altísimo nivel con un zoom
increíble y un novedoso efecto creado por una
matriz de Leds de fondo, que lo dotan de una gran
versatilidad. Flujo de 3850lm, Zoom variable de 11º
a 58º, Mezcla de color RGBW para el Haz y RGB
para el background, Colores calibrados y ajuste del
CTC. Completamente colocada. 2.005,67 DOS MIL CINCO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6 SUSTITUCIÓN DOWNLIGHT
CONVENCIONAL A LED

6.1 ud Luminaria LED 23W, tipo Downlight aro color
blanco, de empotrar en falsos techos, Tª color
4000K, con difusor opal. Completamente
suministrado. 29,13 VEINTINUEVE EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO
SALA SINFÓNICA

7.1 m Alimentación eléctrica a desde embarrado del
cuadro general de B.T. a protecciones eléctricas de
la línea de distribución del cuadro secundario de
"Ampliación Escenario Sala Sinfónica", compuestas
por línea eléctrica de 3x185+1x95 mm2
+TT-95mm2, instalada con cable de cobre RZ1-K
0,6/1KV. Completamente instalada. 1.089,42 MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.2 ud Instalación de protecciones eléctricas en
armario metálico con puerta y cerradura, en el
cuarto del cuadro general de B.T., de Schneider
Electric o equivalente, compuestas por:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico
general 400A/4P, regulable.
- 1 ud. Bobina de disparo.
- 1 ud. Relé diferencial regulable en tiempo e
intensidad.
- 1 ud. Transformador toroidal de 120 mm2.
Completamente montadas y conexionadas. 2.045,66 DOS MIL CUARENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7.3 m Línea de distribución eléctrica de 3x185+1x95
mm2 +TT-95mm2, instalada con cable de cobre
RZ1-K 0,6/1KV, instalación en bandeja de metálica
de varilla tipo "rejiband" (sin incluir bandeja),
medida la longitud ejecutada desde el armario en el
cuarto del cuadro general B.T. hasta el cuadro
secundario de "Ampliación Escenario Sala
Sinfónica". Completamente instalada. 65,39 SESENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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7.4 ud Cuadro eléctrico secundario "Ampliación
Escenario Sala Sinfónica" de protección y
distribución, montado en armario metálico con
puerta y cerradura, con interruptores automáticos
magnetotérmicos curva C, e interruptores
diferenciales de Schneider Electric o equivalente,
conteniendo:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico
general 400A/4P, regulable.
- 1 ud. Embarrado 400A/4P.
- 2 ud. Bloque VIGI 125A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 125A/4P.
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico
63A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 63A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 63A/4P. 
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico
32A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 40A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 32A/4P. 
- 2 ud. Interruptor automático magnetotérmico
16A/4P.
- 2 ud. Interruptor diferencial 25A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 16A/4P. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico
32A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 3 ud. Toma de corriente cuadro 32A/I+N+TT. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico
16A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 9 ud. Toma de corriente cuadro 16A/I+N+TT. 
Completamente montado y conexionado. 9.120,17 NUEVE MIL CIENTO VEINTE

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

7.5 m Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo
"rejinorma", de dimensiones 300x65 mm., para
alojar conductores eléctricos y de instalaciones
especiales, discurriendo suspendida por el falso
techo, con un incremento sobre el precio de la
bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente
colocada. 23,77 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

7.6 m Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo
"rejinorma", de dimensiones 400x105 mm., para
alojar conductores eléctricos y de instalaciones
especiales, discurriendo suspendida por el falso
techo, con un incremento sobre el precio de la
bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente
colocada. 42,27 CUARENTA Y DOS EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

Alicante, Julio de 2.017

Guillermo David Berenguer Solbes
ingeniero técnico industrial
Col. nº 2.249 COITI Alicante
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO
1.1 ALTAVOCES

1.1.1 ud Altavoz circular modular de empotrar 6W-110V-4" 95dB, modelo LC1 de BOSCH o
equivalente, para instalar en el falso techo por pasillos, incluso soporte metálico para
empotrar. Completamente colocado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,150 h 19,41 2,91
Especialista electricidad 0,150 h 18,56 2,78
(Materiales)
Altavoz LC1 6W 4" de BOSCH 1,000 ud 29,48 29,48
Soporte emp altavoz LC1 de BOSCH 1,000 ud 3,28 3,28
(Resto obra) 0,38
3% Costes indirectos 1,16

39,99

1.1.2 ud Caja acústica 20W, 2 vías, IP65, 70/100V/8 Ohm, serie LB1 de BOSCH o equivalente.
Certificado EVAC según UNE-EN 54-24. Completamente colocado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,500 h 19,41 9,71
Especialista electricidad 0,500 h 18,56 9,28
(Materiales)
Caja acústica 20W BOSCH 1,000 ud 91,30 91,30
(Resto obra) 3,31
3% Costes indirectos 3,41

117,01

1.2 PUESTOS DE CONTROL
1.2.1 ud Estación de llamada remota, PTT, LEDS de estado, marca BOSCH o equivalente.

Completamente instalada y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 3,000 h 19,41 58,23
Especialista electricidad 3,000 h 18,56 55,68
(Materiales)
Estación de llamada remota BOSCH 1,000 ud 404,38 404,38
(Resto obra) 5,18
3% Costes indirectos 15,70

539,17

1.2.2 ud Teclado de 8 teclas programables para estación de llamada básica, marca BOSCH o
equivalente. Completamente instalado y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,500 h 19,41 9,71
Especialista electricidad 0,500 h 18,56 9,28
(Materiales)
Teclado 8 teclas programables 1,000 ud 235,66 235,66
(Resto obra) 2,55
3% Costes indirectos 7,72

264,92

Importe
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1.2.3 ud Software PC Servidor para 1 Controlador de Red, marca BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 1,000 h 19,41 19,41
Especialista electricidad 1,000 h 18,56 18,56
(Materiales)
Software PC Servidor 1 Controlador Red BO… 1,000 ud 612,60 612,60
(Resto obra) 6,51
3% Costes indirectos 19,71

676,79

1.2.4 ud Software PC para múltiples clientes, marca BOSCH o equivalente. Completamente
instalado y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 1,000 h 19,41 19,41
Especialista electricidad 1,000 h 18,56 18,56
(Materiales)
Software PC múltiples clientes BOSCH 1,000 ud 290,96 290,96
(Resto obra) 3,29
3% Costes indirectos 9,97

342,19

1.3 RACK 01
1.3.1 ud Repartidor armario Rack 19" Nº 01 para megafonía, 18U, con cristal tintado de seguridad,

perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 1 ud. Controlador de Red por fibra óptica, SERIE PRS. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Expansor de audio, fibra óptica a anológico y viceversa, 4E/4S audio, 8E/5E control,
SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a analógico, SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 4 zonas x 125W,, SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 6 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea, SERIE LBB. BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W, conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS.
BOSCH o equivalente.
- 9 ud. Interfaz de fibra óptica a cable CAT5 para estación de llamada remota, SERIE PRS.
BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a vidrio o viceversa , SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 13 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 10,000 h 19,41 194,10
Especialista electricidad 10,000 h 18,56 185,60
(Materiales)
Interfaz f.ópt. cable CAT5, SERIE PRS. BO… 9,000 ud 576,52 5.188,68
Amplificador 4 zonas x 125W, SERIE PRS. d… 1,000 ud 1.716,26 1.716,26
Interface multicanal f.ópt. a anal., SERI… 1,000 ud 1.320,51 1.320,51
Amplificador 1 zona x 500W, conex PRS-16M… 1,000 ud 1.091,85 1.091,85
Interfaz f. ópt., SERIE PRS. BOSCH 2,000 ud 502,63 1.005,26
Expansor de audio, fibra óptica a anológi… 1,000 ud 1.540,36 1.540,36
Controlador de Red por fibra óptica, SERI… 1,000 ud 3.534,05 3.534,05
Tarjeta SERIE LBB. BOSCH 6,000 ud 104,24 625,44
Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE… 13,000 ud 40,05 520,65
Armario RACK 19" 18U mecanizado BOSCH 1,000 ud 2.360,63 2.360,63
(Resto obra) 385,67
3% Costes indirectos 590,07

20.259,13

1.4 RACK 02
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1.4.1 ud Repartidor armario Rack 19" Nº 02 para megafonía, 12U, con cristal tintado de seguridad,
perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico a vidrio o viceversa , SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 2 ud. Fuente de alimentacion para interface dinámicos de fibra REF. DR-120-48 BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a analógico, SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 8 zonas x 60W, conexión a PRS-16MCI BOSCH o
equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 2 zonas x 250W, conexión a PRS-16MCI BOSCH o
equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W, conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS.
BOSCH o equivalente.
- 14 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea, SERIE LBB. BOSCH o
equivalente. 
- 2 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 10,000 h 19,41 194,10
Especialista electricidad 10,000 h 18,56 185,60
(Materiales)
Amplificador 8 zonas x 60W,, conex SERIE … 1,000 ud 2.226,00 2.226,00
Interface multicanal f.ópt. a anal., SERI… 1,000 ud 1.320,51 1.320,51
Amplificador 1 zona x 500W, conex PRS-16M… 2,000 ud 1.091,85 2.183,70
Amplificador 2 zona x 250W, conex PRS-16M… 2,000 ud 1.563,00 3.126,00
Interfaz f. ópt., SERIE PRS. BOSCH 2,000 ud 502,63 1.005,26
Fuente de alimentacion REF. DR-120-48 BOS… 2,000 ud 108,00 216,00
Tarjeta SERIE LBB. BOSCH 14,000 ud 104,24 1.459,36
Unidad de cable fibra óptica 0,5m , SERIE… 2,000 ud 40,05 80,10
Armario RACK 19" 12U mecanizado BOSCH 1,000 ud 2.196,75 2.196,75
(Resto obra) 283,87
3% Costes indirectos 434,32

14.911,57

1.5 INSTALACIÓN
1.5.1 ud Circuito de megafonía 2x1,5 mm2, instalado con cable de cobre apantallado RZ1-0,6/1kV,

de 1.5 mm2 de sección, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de
derivación, incluso material de sujeción. Medida la longitud ejecutada desde los
amplificadores de megafonía hasta los altavoces y cajas acústicas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,120 h 19,41 2,33
Especialista electricidad 0,120 h 18,56 2,23
(Materiales)
Cable paralelo Cu 2x1.5mm2 RZ1 apant 1,000 m 0,06 0,06
Tubo corrugado PVC db capa Ø20mm 1,000 m 0,37 0,37
Caja der cua 100x100 7 conos 0,050 ud 1,79 0,09
(Resto obra) 0,05
3% Costes indirectos 0,15

5,28

2 SONDAS TEMPERATURA SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
2.1 INSTALACIÓN

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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2.1.1 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RZ1-K
0,6/1kV de 2.5 mm2 de sección, montaje por el falso techo bajo tubo de PVC de doble capa
de 25 mm de diámetro, con p/p de cajas de derivación estancas, medida la longitud
ejecutada desde el cuadro de distribución hasta la caja de registro.

(Medios auxiliares)
Brida de sujeción de plástico 1,000 ud 0,05 0,05
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,250 h 19,41 4,85
Especialista electricidad 0,250 h 18,56 4,64
(Materiales)
Cable Cu mang 3x2.5mm2 RZ1-K 0,6/1kV 1,000 m 0,40 0,40
Tubo corrugado PVC db capa Ø25mm 1,000 m 0,19 0,19
Taco de plástico para bridas. 1,000 ud 0,04 0,04
Caja der cua 100x100 7 conos 0,100 ud 1,79 0,18
(Resto obra) 0,10
3% Costes indirectos 0,31

10,76

2.1.2 ud Manguera informática de 8x0,25 mm2 tipo UTP cat 6 instalada bajo tubo corrugado de
PVC doble capa de 20 mm de diámetro. Medida la longitud ejecutada desde armario Rack
19" principal hasta el receptor inhalámbrico de las sondas de temperatura en escenario de la
sala escénica. Completamente instalada.

(Medios auxiliares)
Brida de sujeción de plástico 1,000 ud 0,05 0,05
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,200 h 19,41 3,88
Especialista electricidad 0,200 h 18,56 3,71
(Materiales)
Tubo corrugado PVC db capa Ø20mm 1,000 m 0,37 0,37
Taco de plástico para bridas. 1,000 ud 0,04 0,04
Caja der cua 100x100 7 conos 0,100 ud 1,79 0,18
Manguera informática 8x0,25 mm2 1,000 ud 0,18 0,18
(Resto obra) 0,08
3% Costes indirectos 0,25

8,74

2.1.3 ud Suministro e instalación de concentrador SWITCH 16T X2 en armario RACK.
Completamente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,200 h 19,41 3,88
Especialista electricidad 0,200 h 18,56 3,71
(Materiales)
Switch 16 puertos 1,000 ud 47,86 47,86
(Resto obra) 0,55
3% Costes indirectos 1,68

57,68

2.1.4 m Bandeja lisa de PVC de UNEX o equivalente de dimensiones 200x60 mm., con tapa y
tabique separador, bandejas 66 en U23X, para alojar conductores eléctricos y de
instalaciones especiales, con un incremento sobre el precio de la bandeja de 30% en
concepto de uniones y accesorios, sin incluir cableado. Completamente colocada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,200 h 19,41 3,88
Especialista electricidad 0,200 h 18,56 3,71
(Materiales)
bandeja PVC 200 x60 mm 1,000 m 4,81 4,81
Tabique separador bandeja PVC 150x60 1,000 m 1,69 1,69
Tapa bandeja PVC 200x60 1,000 m 3,14 3,14
(Resto obra) 0,17
3% Costes indirectos 0,52

17,92

Cuadro de precios nº 2
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2.1.5 m Canalización para conducción de cables, formada por tubo rígido de PVC de 21 mm de
diámetro y material de sujeción, sin incluir cableado. Completamente colocada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,100 h 19,41 1,94
(Materiales)
Tubo rig PVC aboc Ø21 1,000 m 0,26 0,26
Taco de plástico para bridas. 1,000 ud 0,04 0,04
Brida de sujeción de plástico 1,000 ud 0,02 0,02
Caja der cua 100x100 estanca 0,150 ud 0,65 0,10
(Resto obra) 0,05
3% Costes indirectos 0,07

2,48

2.2 INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y MATERIAL
2.2.1 ud Sensor de temperatura inhalámbrico, marca E.E.-REINGESA o equivalente, con caja de

superficie con embellecedor. Completamente colocado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 1,000 h 19,41 19,41
Especialista electricidad 1,000 h 18,56 18,56
(Materiales)
Sensor temperatura inh sup TREND-REINGESA 1,000 ud 42,52 42,52
(Resto obra) 1,61
3% Costes indirectos 2,46

84,56

2.2.2 ud Controlador IQ422, marca TREND-REINGESA o equivalente, visualización a través del
explorer y comunicable con terceros a través del puerto RS232, RS485 y RS422, con
alimentación a 230V. Incluso armario metálico de superficie para alojarlo. Completamente
instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 2,000 h 19,41 38,82
Especialista electricidad 2,000 h 18,56 37,12
(Materiales)
Armario met 300x250x150 1,000 ud 44,50 44,50
Controlador IQ422 TREND-REINGESA 1,000 ud 398,81 398,81
(Resto obra) 10,39
3% Costes indirectos 15,89

545,53

2.2.3 ud Receptor inhalámbrico de carril DIN, modelo RS485-Ethernet MODBUS, marca
E.E.-REINGESA o equivalente. Completamente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 1,500 h 19,41 29,12
Especialista electricidad 1,500 h 18,56 27,84
(Materiales)
Receptor inh RS485-Ethernet MODBUS TREND-… 1,000 ud 309,51 309,51
(Resto obra) 7,33
3% Costes indirectos 11,21

385,01
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2.2.4 ud Desarrollo de la ingeniería y programación de las imágenes y ficheros para el puesto
central del sistema de gestión centralizada del edificio. Trabajos de ingeniería y programación
de los controladores previstos, conforme a las especificaciones del proyecto de instalaciones.
Trabajos de puesta en marcha de la instalación. Realización de esquemas eléctricos,
carátulas de los cotroladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de
funcionamiento y manual del usuario. Completamente realizado.

(Materiales)
Realización esquemas eléctricos y carátul… 1,000 ud 297,96 297,96
Desarrollo ingeniería y programación sist… 1,000 ud 1.021,50 1.021,50
(Resto obra) 13,19
3% Costes indirectos 39,98

1.372,63

3 MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA DESPACHO ADMINISTRACIÓN
3.1 m2 Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre escayola, con retirada de

escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

(Mano de obra)
Peón especializado construcción 1,500 h 14,73 22,10
Peón ordinario construcción 1,500 h 14,48 21,72
(Resto obra) 1,31
3% Costes indirectos 1,35

46,48

3.2 m2 Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm., a base de escayola, con capa de fibra
de vidrio superior, con sustentación vista a base de perfil primario y secundario lacados,
rematado perimetralmente con perfil angular y suspendido mediante tirantes roscados de
varilla galvanizada de diámetro 3 mm., remates y pintura, según NTE/RTP-17.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción 1,500 h 22,12 33,18
Peón especializado construcción 1,500 h 14,73 22,10
(Materiales)
Panel LVP-4 kraft-aluminio e80mm 1,050 m2 27,63 29,01
Placa acus escy fisu 60x60 v 1,050 m2 43,27 45,43
Perfil met prim-3000 an 15 acan 1,800 m 2,04 3,67
Perfil met secu-600 an 15 acan 1,800 m 2,22 4,00
Perfil met ang-3000 an 15 acan 1,000 m 1,53 1,53
Tirante galv roscado 0.7 m 1,000 u 0,31 0,31
(Resto obra) 4,18
3% Costes indirectos 4,30

147,71

3.3 ud Modificación de conducto existente rectangular, construido con planchas de fibra de vidrio
de 25 mm. de espesor, recubierto por una cara por un complejo triplex de aluminio exterior y
por otra por tejido acústico, malla de vidrio textil y papel Kraft, tipo "CLIMAVER PLUS" o
equivalente; incluso piezas especiales, transiciones, reducciones, curvas, plenums, sellado,
embocaduras, soportes, etc., fabricados según las especificaciones de las normas UNE
100-101-84 / 100-105-84 / 100-106-84. Incluso anulación de tomas de tubo flexible a plenums
del difusor lineal existente. Completamente realizada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª metal 15,000 h 11,60 174,00
Especialista metal 15,000 h 11,32 169,80
(Materiales)
Plancha rectangular de CLIMAVER PLUS 15,000 m2 24,53 367,95
(Resto obra) 7,12
3% Costes indirectos 21,57

740,44
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3.4 ud Difusor radial rotacional de la Marca "AIRFLOW" o equivalente, modelo DFR 24 ranuras.
El difusor frontal es dechapa estampada de acero galvanizado según DIN 17162, con
elementos de distribución de aire fijos dispuestos radialmente y regulables individualmente.
El acabado superficial es fosfatado y pintado en color blanco (RAL 9002) por el método de
electroinmersión con secado al horno. Las lamas directrices son de plástico (ABS), en color
negro (similar al RAL 9005). El plenum de conexión, situado en la parte posterior con
elementos insteriores especiales de distribución de  aire y boca de conexión redonda, es de
chapa de acero galvanizado según DIN 17162. Todo ello instalado, incluso accesorios,
tornillería, varillas, clips, rejunteados de silicona, embocaduras, plenums de montaje,
verificaciones, pruebas de estanqueidad, ensayos, regulación, etc. y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª metal 0,750 h 11,60 8,70
Especialista metal 0,750 h 11,32 8,49
(Materiales)
DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DFR-24r 1,000 UD. 188,95 188,95
Embocadura difusor a conducto 1,000 UD. 11,31 11,31
(Resto obra) 6,52
3% Costes indirectos 6,72

230,69

3.5 m Tubo circular superflexible de 250 mm de diámetro constituido por tres láminas de
aluminio-poliéster-aluminio, montadas sobre una espiral de hilo de acero, aislado con fibra de
vidrio de 25 mm. de espesor y protegido exteriormente con aluminio reforzado, clasificación
M1 y presión máxima de 280 mm.c.a. Todo ello  instalado incluso accesorios, piezas
especiales, verificaciones, ensayos, limpieza , etc, y funcionando.

(Mano de obra)
Oficial 1ª metal 0,200 h 11,60 2,32
Especialista metal 0,200 h 11,32 2,26
(Materiales)
Tb flx al ø254 c/aisl 30%acc 1,000 m 9,75 9,75
(Resto obra) 0,14
3% Costes indirectos 0,43

14,90

3.6 ud Desmontaje de downlight en techo fijo y nuevo montaje una vez colocado el falso techo
desmontable de 60x60, incluso conexiones. Completamente realizado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 1,000 h 19,41 19,41
Especialista electricidad 1,000 h 18,56 18,56
(Resto obra) 0,38
3% Costes indirectos 1,15

39,50

4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CÁMARA
4.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN
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4.1.1 ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel Tactil. LITE-PUTER. Control
de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través
Control de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a
través de imágenes personalizadas sobre la pantalla. Ajuste fino de cada canal. Ajuste de
mezcla de color. Bloqueo de teclado y Password. Función de tiempo y Schedule. 40 zonas
para controlar diferenciadas, 256Mb de Ram, Resolución de pantalla 320x240, 262k colores.
Input RS-485 siendo gobernado por cualquier mando auxiliar ECP de la marca. Salida 512
DMX 1990. Dimensiones 215x140x39mm. Alimentación 12V/ 1A. Incluso DMX Manager 2/6
MERGER + Splitter DMX y cableado DMX e interconexión de elementos existentes.
Completamente realizado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 2,000 h 19,41 38,82
Especialista electricidad 2,000 h 18,56 37,12
(Materiales)
Cableado DMX e Interconexión Elementos Ex… 1,000 ud 345,38 345,38
DMX Manager 2/6 MERGER + Splitter DMX 1,000 ud 142,93 142,93
Mesa de 512 canales DMX 1,000 ud 764,15 764,15
(Resto obra) 66,42
3% Costes indirectos 41,84

1.436,66

4.2 CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA
4.2.1 m Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2 +malla, en instalación de superficie.

Completamente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Brida de sujeción de plástico 1,000 ud 0,02 0,02
Cable DMX CDX 2x0,5+Malla 1,000 m 1,52 1,52
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,10

3,57

4.2.2 ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3 DMX. Completamente realizado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Cable Confeccionado 0,5 mts XLR3/XLR3 DMX 1,000 ud 13,28 13,28
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,46

15,79

4.2.3 ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos para Frentes metálicos ELPRO.
Completamente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Modulos… 1,000 ud 27,05 27,05
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,88

30,12
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Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

INST. SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN EFIC. ENERGÉTICA del ADDA Página 8



4.2.4 ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso zócalo de superficie. Completamente
instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca - 1 Zocalo 1,000 ud 21,59 21,59
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,71

24,43

4.2.5 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RZ1-K
0,6/1kV de 2.5 mm2 de sección. Completamente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Cable Cu mang 3x2.5mm2 RZ1-K 0,6/1kV 1,000 m 0,40 0,40
Brida de sujeción de plástico 1,000 ud 0,02 0,02
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,07

2,41

4.3 VARIOS
4.3.1 ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW OSRAM Ostar y array o equivalente de Leds

SMD RGB, color negro. El MAC Aura es una cabeza móvil Wash galardonada por su
originalidad que combina, un Wash de altísimo nivel con un zoom increíble y un novedoso
efecto creado por una matriz de Leds de fondo, que lo dotan de una gran versatilidad. Flujo
de 3850lm, Zoom variable de 11º a 58º, Mezcla de color RGBW para el Haz y RGB para el
background, Colores calibrados y ajuste del CTC. Completamente colocada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 1,000 h 19,41 19,41
Especialista electricidad 1,000 h 18,56 18,56
(Materiales)
Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW 1,000 ud 1.890,00 1.890,00
(Resto obra) 19,28
3% Costes indirectos 58,42

2.005,67

5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS
5.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

INST. SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN EFIC. ENERGÉTICA del ADDA Página 9



5.1.1 ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel Tactil. LITE-PUTER. Control
de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través
Control de 512 canales DMX. Diseño empotrable Touch panel. 12 pre-sets de fácil acceso a
través de imágenes personalizadas sobre la pantalla. Ajuste fino de cada canal. Ajuste de
mezcla de color. Bloqueo de teclado y Password. Función de tiempo y Schedule. 40 zonas
para controlar diferenciadas, 256Mb de Ram, Resolución de pantalla 320x240, 262k colores.
Input RS-485 siendo gobernado por cualquier mando auxiliar ECP de la marca. Salida 512
DMX 1990. Dimensiones 215x140x39mm. Alimentación 12V/ 1A. Incluso DMX Manager 2/6
MERGER + Splitter DMX y cableado DMX e interconexión de elementos existentes.
Completamente realizado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 2,000 h 19,41 38,82
Especialista electricidad 2,000 h 18,56 37,12
(Materiales)
Cableado DMX e Interconexión Elementos Ex… 1,000 ud 345,38 345,38
DMX Manager 2/6 MERGER + Splitter DMX 1,000 ud 142,93 142,93
Mesa de 512 canales DMX 1,000 ud 764,15 764,15
(Resto obra) 66,42
3% Costes indirectos 41,84

1.436,66

5.2 CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA
5.2.1 m Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2 +malla, en instalación de superficie.

Completamente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Brida de sujeción de plástico 1,000 ud 0,02 0,02
Cable DMX CDX 2x0,5+Malla 1,000 m 1,52 1,52
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,10

3,57

5.2.2 ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3 DMX. Completamente realizado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Cable Confeccionado 0,5 mts XLR3/XLR3 DMX 1,000 ud 13,28 13,28
(Resto obra) 0,15
3% Costes indirectos 0,46

15,79

5.2.3 ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos para Frentes metálicos ELPRO.
Completamente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Modulos… 1,000 ud 27,05 27,05
(Resto obra) 0,29
3% Costes indirectos 0,88

30,12
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5.2.4 ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso zócalo de superficie. Completamente
instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca - 1 Zocalo 1,000 ud 21,59 21,59
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 0,71

24,43

5.2.5 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RZ1-K
0,6/1kV de 2.5 mm2 de sección. Completamente instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,050 h 19,41 0,97
Especialista electricidad 0,050 h 18,56 0,93
(Materiales)
Cable Cu mang 3x2.5mm2 RZ1-K 0,6/1kV 1,000 m 0,40 0,40
Brida de sujeción de plástico 1,000 ud 0,02 0,02
(Resto obra) 0,02
3% Costes indirectos 0,07

2,41

5.3 VARIOS
5.3.1 ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW OSRAM Ostar y array o equivalente de Leds

SMD RGB, color negro. El MAC Aura es una cabeza móvil Wash galardonada por su
originalidad que combina, un Wash de altísimo nivel con un zoom increíble y un novedoso
efecto creado por una matriz de Leds de fondo, que lo dotan de una gran versatilidad. Flujo
de 3850lm, Zoom variable de 11º a 58º, Mezcla de color RGBW para el Haz y RGB para el
background, Colores calibrados y ajuste del CTC. Completamente colocada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 1,000 h 19,41 19,41
Especialista electricidad 1,000 h 18,56 18,56
(Materiales)
Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW 1,000 ud 1.890,00 1.890,00
(Resto obra) 19,28
3% Costes indirectos 58,42

2.005,67

6 SUSTITUCIÓN DOWNLIGHT CONVENCIONAL A LED
6.1 ud Luminaria LED 23W, tipo Downlight aro color blanco, de empotrar en falsos techos, Tª

color 4000K, con difusor opal. Completamente suministrado.

(Materiales)
Downlight LED emp 23W, aro blanco 1,000 ud 28,00 28,00
(Resto obra) 0,28
3% Costes indirectos 0,85

29,13

7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA
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7.1 m Alimentación eléctrica a desde embarrado del cuadro general de B.T. a protecciones
eléctricas de la línea de distribución del cuadro secundario de "Ampliación Escenario Sala
Sinfónica", compuestas por línea eléctrica de 3x185+1x95 mm2 +TT-95mm2, instalada con
cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV. Completamente instalada.

(Medios auxiliares)
Brida de sujeción de plástico 70,000 ud 0,05 3,50
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 10,000 h 19,41 194,10
Especialista electricidad 10,000 h 18,56 185,60
(Materiales)
Cable Cu 1x185mm2 0.6/1 Kv RZ1-K 42,000 m 11,49 482,58
Cable Cu 1x95mm2 0.6/1 Kv RZ1 28,000 m 6,48 181,44
(Resto obra) 10,47
3% Costes indirectos 31,73

1.089,42

7.2 ud Instalación de protecciones eléctricas en armario metálico con puerta y cerradura, en el
cuarto del cuadro general de B.T., de Schneider Electric o equivalente, compuestas por:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico general 400A/4P, regulable.
- 1 ud. Bobina de disparo.
- 1 ud. Relé diferencial regulable en tiempo e intensidad.
- 1 ud. Transformador toroidal de 120 mm2.
Completamente montadas y conexionadas.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 9,000 h 19,41 174,69
Especialista electricidad 9,000 h 18,56 167,04
(Materiales)
Armario met 400x300x200 1,000 ud 12,39 12,39
Chasis metálico 400x300 1,000 ud 7,72 7,72
Diferencial 40 A 30 tetrapolar 1,000 ud 120,21 120,21
Magnet COMPACT NS 400N 4P 3R 1,000 ud 1.311,25 1.311,25
Rele dif 30mA 230V 1,000 ud 30,04 30,04
Bobina disparo 100/630 1,000 ud 14,38 14,38
Toroidad cerrado 120 mm 1,000 ud 53,78 53,78
(Resto obra) 94,58
3% Costes indirectos 59,58

2.045,66

7.3 m Línea de distribución eléctrica de 3x185+1x95 mm2 +TT-95mm2, instalada con cable de
cobre RZ1-K 0,6/1KV, instalación en bandeja de metálica de varilla tipo "rejiband" (sin incluir
bandeja), medida la longitud ejecutada desde el armario en el cuarto del cuadro general B.T.
hasta el cuadro secundario de "Ampliación Escenario Sala Sinfónica". Completamente
instalada.

(Medios auxiliares)
Brida de sujeción de plástico 5,000 ud 0,05 0,25
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,400 h 19,41 7,76
Especialista electricidad 0,400 h 18,56 7,42
(Materiales)
Cable Cu 1x185mm2 0.6/1 Kv RZ1-K 3,000 m 11,49 34,47
Cable Cu 1x95mm2 0.6/1 Kv RZ1 2,000 m 6,48 12,96
(Resto obra) 0,63
3% Costes indirectos 1,90

65,39

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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7.4 ud Cuadro eléctrico secundario "Ampliación Escenario Sala Sinfónica" de protección y
distribución, montado en armario metálico con puerta y cerradura, con interruptores
automáticos magnetotérmicos curva C, e interruptores diferenciales de Schneider Electric o
equivalente, conteniendo:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico general 400A/4P, regulable.
- 1 ud. Embarrado 400A/4P.
- 2 ud. Bloque VIGI 125A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 125A/4P.
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico 63A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 63A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 63A/4P. 
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico 32A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 40A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 32A/4P. 
- 2 ud. Interruptor automático magnetotérmico 16A/4P.
- 2 ud. Interruptor diferencial 25A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 16A/4P. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico 32A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 3 ud. Toma de corriente cuadro 32A/I+N+TT. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico 16A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 9 ud. Toma de corriente cuadro 16A/I+N+TT. 
Completamente montado y conexionado.

(Medios auxiliares)
Bloque VIGI 125A - 4P, C 2,000 ud 494,62 989,24
(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 30,000 h 19,41 582,30
Especialista electricidad 30,000 h 18,56 556,80
(Materiales)
Base enchu. CETAC 125 A - 4P+TT c/tapa 2,000 ud 93,31 186,62
Base enchu. CETAC 32 A - I+N+TT c/tapa 3,000 ud 31,40 94,20
Base enchu. CETAC 32 A - 4P+TT c/tapa 4,000 ud 40,01 160,04
Base enchu. CETAC 63 A - 4P+TT c/tapa 4,000 ud 57,85 231,40
Armario met 2012x1500x250 c/soportes 1,000 ud 746,69 746,69
Magnetotérmico 16 A - I+N, C 3,000 ud 18,55 55,65
Magnetotérmico 16 A - 4P, C 2,000 ud 52,45 104,90
Magnetotérmico 32 A - I+N, C 3,000 ud 20,26 60,78
Magnetotérmico 32 A - 4P, C 4,000 ud 166,12 664,48
Magnetotérmico 63 A - 4P, C 4,000 ud 253,35 1.013,40
Diferencial 25 A 30 tetrapolar 2,000 ud 100,80 201,60
Diferencial 40 A 30 bipolar 6,000 ud 60,94 365,64
Diferencial 40 A 30 tetrapolar 4,000 ud 120,21 480,84
Diferencial 63 A 30 tetrapolar 4,000 ud 195,69 782,76
Magnet COMPACT NS 400N 4P 3R 1,000 ud 1.311,25 1.311,25
Embarrado cobre 400A cuadro 1,000 ud 137,09 137,09
Base enchu. SCHUKO 16 A - I+N+TT c/tapa. 9,000 ud 3,66 32,94
Base enchu. CETAC 16 A - 4P+TT c/tapa 2,000 ud 4,12 8,24
(Resto obra) 87,67
3% Costes indirectos 265,64

9.120,17

7.5 m Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo "rejinorma", de dimensiones 300x65 mm.,
para alojar conductores eléctricos y de instalaciones especiales, discurriendo suspendida por
el falso techo, con un incremento sobre el precio de la bandeja de 30% en concepto de
uniones y accesorios, sin incluir cableado. Completamente colocada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,150 h 19,41 2,91
Especialista electricidad 0,150 h 18,56 2,78
(Materiales)
Band rejinorma bicroma met 300x65 30%acc 1,000 ud 16,94 16,94
(Resto obra) 0,45
3% Costes indirectos 0,69

23,77

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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7.6 m Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo "rejinorma", de dimensiones 400x105 mm.,
para alojar conductores eléctricos y de instalaciones especiales, discurriendo suspendida por
el falso techo, con un incremento sobre el precio de la bandeja de 30% en concepto de
uniones y accesorios, sin incluir cableado. Completamente colocada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricidad 0,300 h 19,41 5,82
Especialista electricidad 0,300 h 18,56 5,57
(Materiales)
Band rejinorma bicroma met 400x105 30%acc 1,000 ud 28,85 28,85
(Resto obra) 0,80
3% Costes indirectos 1,23

42,27

Alicante, Julio de
2.017

Guillermo David
Berenguer Solbes
ingeniero técnico

industrial
Col. nº 2.249 COITI

Alicante

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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Presupuesto: INST. SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN EFIC. ENER…



1.1.- ALTAVOCES

1.1.1 ud Altavoz circular modular de empotrar
6W-110V-4" 95dB, modelo LC1 de BOSCH o
equivalente, para instalar en el falso techo por
pasillos, incluso soporte metálico para empotrar.
Completamente colocado. 101,000 39,99 4.038,99

1.1.2 ud Caja acústica 20W, 2 vías, IP65, 70/100V/8
Ohm, serie LB1 de BOSCH o equivalente.
Certificado EVAC según UNE-EN 54-24.
Completamente colocado. 22,000 117,01 2.574,22

Total 1.1.- 1.1.1 ALTAVOCES: 6.613,21
1.2.- PUESTOS DE CONTROL

1.2.1 ud Estación de llamada remota, PTT, LEDS de
estado, marca BOSCH o equivalente.
Completamente instalada y funcionando. 9,000 539,17 4.852,53

1.2.2 ud Teclado de 8 teclas programables para estación
de llamada básica, marca BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y funcionando. 14,000 264,92 3.708,88

1.2.3 ud Software PC Servidor para 1 Controlador de
Red, marca BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y funcionando. 1,000 676,79 676,79

1.2.4 ud Software PC para múltiples clientes, marca
BOSCH o equivalente. Completamente instalado
y funcionando. 1,000 342,19 342,19

Total 1.2.- 1.1.2 PUESTOS DE CONTROL: 9.580,39
1.3.- RACK 01

1.3.1 ud Repartidor armario Rack 19" Nº 01 para
megafonía, 18U, con cristal tintado de
seguridad, perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 1 ud. Controlador de Red por fibra óptica,
SERIE PRS. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Expansor de audio, fibra óptica a
anológico y viceversa, 4E/4S audio, 8E/5E
control, SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a
analógico, SERIE PRS. de BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 4 zonas x
125W,, SERIE PRS. de BOSCH o equivalente.
- 6 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o
final de línea, SERIE LBB. BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W,
conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 9 ud. Interfaz de fibra óptica a cable CAT5 para
estación de llamada remota, SERIE PRS.
BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico
a vidrio o viceversa , SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 13 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m ,
SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado. 1,000 20.259,13 20.259,13

Total 1.3.- 1.1.3 RACK 01: 20.259,13
1.4.- RACK 02

Presupuesto parcial nº 1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1.4.1 ud Repartidor armario Rack 19" Nº 02 para
megafonía, 12U, con cristal tintado de
seguridad, perfiles, pasahilos, conteniendo:
- 2 ud. Interfaz dinámico, fibra óptica de plástico
a vidrio o viceversa , SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 2 ud. Fuente de alimentacion para interface
dinámicos de fibra REF. DR-120-48 BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Interface multicanal fibra óptica a
analógico, SERIE PRS. de BOSCH o
equivalente.
- 1 ud. Amplificador de potencia 8 zonas x 60W,
conexión a PRS-16MCI BOSCH o equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 2 zonas x
250W, conexión a PRS-16MCI BOSCH o
equivalente.
- 2 ud. Amplificador de potencia 1 zona x 500W,
conexión a PRS-16MCI, SERIE PRS. BOSCH o
equivalente.
- 14 ud. Tarjeta de supervisión de bifurcación o
final de línea, SERIE LBB. BOSCH o
equivalente. 
- 2 ud. Unidad de cable fibra óptica 0,5m ,
SERIE LBB. BOSCH o equivalente.
Completamente instalado y conexionado. 1,000 14.911,57 14.911,57

Total 1.4.- 1.1.4 RACK 02: 14.911,57
1.5.- INSTALACIÓN

1.5.1 ud Circuito de megafonía 2x1,5 mm2, instalado con
cable de cobre apantallado RZ1-0,6/1kV, de 1.5
mm2 de sección, bajo tubo de PVC doble capa
de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de
derivación, incluso material de sujeción. Medida
la longitud ejecutada desde los amplificadores
de megafonía hasta los altavoces y cajas
acústicas. 1.412,000 5,28 7.455,36

Total 1.5.- 1.1.5 INSTALACIÓN: 7.455,36

Total presupuesto parcial nº 1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO: 58.819,66

Presupuesto parcial nº 1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1.- INSTALACIÓN

2.1.1 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con
cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV
de 2.5 mm2 de sección, montaje por el falso
techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25
mm de diámetro, con p/p de cajas de derivación
estancas, medida la longitud ejecutada desde el
cuadro de distribución hasta la caja de registro. 100,000 10,76 1.076,00

2.1.2 ud Manguera informática de 8x0,25 mm2 tipo UTP
cat 6 instalada bajo tubo corrugado de PVC
doble capa de 20 mm de diámetro. Medida la
longitud ejecutada desde armario Rack 19"
principal hasta el receptor inhalámbrico de las
sondas de temperatura en escenario de la sala
escénica. Completamente instalada. 100,000 8,74 874,00

2.1.3 ud Suministro e instalación de concentrador
SWITCH 16T X2 en armario RACK.
Completamente instalado. 1,000 57,68 57,68

2.1.4 m Bandeja lisa de PVC de UNEX o equivalente de
dimensiones 200x60 mm., con tapa y tabique
separador, bandejas 66 en U23X, para alojar
conductores eléctricos y de instalaciones
especiales, con un incremento sobre el precio de
la bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente
colocada. 2,000 17,92 35,84

2.1.5 m Canalización para conducción de cables,
formada por tubo rígido de PVC de 21 mm de
diámetro y material de sujeción, sin incluir
cableado. Completamente colocada. 12,000 2,48 29,76

Total 2.1.- 1.2.1 INSTALACIÓN: 2.073,28
2.2.- INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y MATERIAL

2.2.1 ud Sensor de temperatura inhalámbrico, marca
E.E.-REINGESA o equivalente, con caja de
superficie con embellecedor. Completamente
colocado. 9,000 84,56 761,04

2.2.2 ud Controlador IQ422, marca TREND-REINGESA o
equivalente, visualización a través del explorer y
comunicable con terceros a través del puerto
RS232, RS485 y RS422, con alimentación a
230V. Incluso armario metálico de superficie
para alojarlo. Completamente instalado. 1,000 545,53 545,53

2.2.3 ud Receptor inhalámbrico de carril DIN, modelo
RS485-Ethernet MODBUS, marca
E.E.-REINGESA o equivalente. Completamente
instalado. 1,000 385,01 385,01

2.2.4 ud Desarrollo de la ingeniería y programación de las
imágenes y ficheros para el puesto central del
sistema de gestión centralizada del edificio.
Trabajos de ingeniería y programación de los
controladores previstos, conforme a las
especificaciones del proyecto de instalaciones.
Trabajos de puesta en marcha de la instalación.
Realización de esquemas eléctricos, carátulas
de los cotroladores, especificaciones eléctricas
de los materiales, memoria de funcionamiento y
manual del usuario. Completamente realizado. 1,000 1.372,63 1.372,63

Total 2.2.- 1.2.2 INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y MATERIAL: 3.064,21

Total presupuesto parcial nº 2 SONDAS TEMPERATURA SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS: 5.137,49

Presupuesto parcial nº 2 SONDAS TEMPERATURA SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
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3.1 m2 Demolición de falso techo realizado con yeso
tendido sobre escayola, con retirada de
escombros y carga, incluso transporte a
vertedero, según NTE/ADD-12 10,080 46,48 468,52

3.2 m2 Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm.,
a base de escayola, con capa de fibra de vidrio
superior, con sustentación vista a base de perfil
primario y secundario lacados, rematado
perimetralmente con perfil angular y suspendido
mediante tirantes roscados de varilla
galvanizada de diámetro 3 mm., remates y
pintura, según NTE/RTP-17. 10,080 147,71 1.488,92

3.3 ud Modificación de conducto existente rectangular,
construido con planchas de fibra de vidrio de 25
mm. de espesor, recubierto por una cara por un
complejo triplex de aluminio exterior y por otra
por tejido acústico, malla de vidrio textil y papel
Kraft, tipo "CLIMAVER PLUS" o equivalente;
incluso piezas especiales, transiciones,
reducciones, curvas, plenums, sellado,
embocaduras, soportes, etc., fabricados según
las especificaciones de las normas UNE
100-101-84 / 100-105-84 / 100-106-84. Incluso
anulación de tomas de tubo flexible a plenums
del difusor lineal existente. Completamente
realizada. 1,000 740,44 740,44

3.4 ud Difusor radial rotacional de la Marca "AIRFLOW"
o equivalente, modelo DFR 24 ranuras. El
difusor frontal es dechapa estampada de acero
galvanizado según DIN 17162, con elementos
de distribución de aire fijos dispuestos
radialmente y regulables individualmente. El
acabado superficial es fosfatado y pintado en
color blanco (RAL 9002) por el método de
electroinmersión con secado al horno. Las lamas
directrices son de plástico (ABS), en color negro
(similar al RAL 9005). El plenum de conexión,
situado en la parte posterior con elementos
insteriores especiales de distribución de  aire y
boca de conexión redonda, es de chapa de
acero galvanizado según DIN 17162. Todo ello
instalado, incluso accesorios, tornillería, varillas,
clips, rejunteados de silicona, embocaduras,
plenums de montaje, verificaciones, pruebas de
estanqueidad, ensayos, regulación, etc. y
funcionando. 5,000 230,69 1.153,45

3.5 m Tubo circular superflexible de 250 mm de
diámetro constituido por tres láminas de
aluminio-poliéster-aluminio, montadas sobre una
espiral de hilo de acero, aislado con fibra de
vidrio de 25 mm. de espesor y protegido
exteriormente con aluminio reforzado,
clasificación M1 y presión máxima de 280
mm.c.a. Todo ello  instalado incluso accesorios,
piezas especiales, verificaciones, ensayos,
limpieza , etc, y funcionando. 8,000 14,90 119,20

3.6 ud Desmontaje de downlight en techo fijo y nuevo
montaje una vez colocado el falso techo
desmontable de 60x60, incluso conexiones.
Completamente realizado. 3,000 39,50 118,50

Total presupuesto parcial nº 3 MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA DESPACHO ADMINIS… 4.089,03
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4.1.- EQUIPO DE ILUMINACIÓN

4.1.1 ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable
Touch panel Tactil. LITE-PUTER. Control de 512
canales DMX. Diseño empotrable Touch panel.
12 pre-sets de fácil acceso a través Control de
512 canales DMX. Diseño empotrable Touch
panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través de
imágenes personalizadas sobre la pantalla.
Ajuste fino de cada canal. Ajuste de mezcla de
color. Bloqueo de teclado y Password. Función
de tiempo y Schedule. 40 zonas para controlar
diferenciadas, 256Mb de Ram, Resolución de
pantalla 320x240, 262k colores. Input RS-485
siendo gobernado por cualquier mando auxiliar
ECP de la marca. Salida 512 DMX 1990.
Dimensiones 215x140x39mm. Alimentación
12V/ 1A. Incluso DMX Manager 2/6 MERGER +
Splitter DMX y cableado DMX e interconexión de
elementos existentes. Completamente realizado. 1,000 1.436,66 1.436,66

Total 4.1.- 1.4.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN: 1.436,66
4.2.- CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA

4.2.1 m Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2
+malla, en instalación de superficie.
Completamente instalado. 230,000 3,57 821,10

4.2.2 ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3
DMX. Completamente realizado. 6,000 15,79 94,74

4.2.3 ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos
para Frentes metálicos ELPRO. Completamente
instalado. 6,000 30,12 180,72

4.2.4 ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso
zócalo de superficie. Completamente instalada. 6,000 24,43 146,58

4.2.5 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con
cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV
de 2.5 mm2 de sección. Completamente
instalado. 150,000 2,41 361,50

Total 4.2.- 1.4.2 CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA: 1.604,64
4.3.- VARIOS

4.3.1 ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW
OSRAM Ostar y array o equivalente de Leds
SMD RGB, color negro. El MAC Aura es una
cabeza móvil Wash galardonada por su
originalidad que combina, un Wash de altísimo
nivel con un zoom increíble y un novedoso
efecto creado por una matriz de Leds de fondo,
que lo dotan de una gran versatilidad. Flujo de
3850lm, Zoom variable de 11º a 58º, Mezcla de
color RGBW para el Haz y RGB para el
background, Colores calibrados y ajuste del
CTC. Completamente colocada. 6,000 2.005,67 12.034,02

Total 4.3.- 1.4.3 VARIOS: 12.034,02

Total presupuesto parcial nº 4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CÁMARA: 15.075,32

Presupuesto parcial nº 4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CÁMARA
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5.1.- EQUIPO DE ILUMINACIÓN

5.1.1 ud Mesa de 512 canales DMX. Diseño empotrable
Touch panel Tactil. LITE-PUTER. Control de 512
canales DMX. Diseño empotrable Touch panel.
12 pre-sets de fácil acceso a través Control de
512 canales DMX. Diseño empotrable Touch
panel. 12 pre-sets de fácil acceso a través de
imágenes personalizadas sobre la pantalla.
Ajuste fino de cada canal. Ajuste de mezcla de
color. Bloqueo de teclado y Password. Función
de tiempo y Schedule. 40 zonas para controlar
diferenciadas, 256Mb de Ram, Resolución de
pantalla 320x240, 262k colores. Input RS-485
siendo gobernado por cualquier mando auxiliar
ECP de la marca. Salida 512 DMX 1990.
Dimensiones 215x140x39mm. Alimentación
12V/ 1A. Incluso DMX Manager 2/6 MERGER +
Splitter DMX y cableado DMX e interconexión de
elementos existentes. Completamente realizado. 1,000 1.436,66 1.436,66

Total 5.1.- 1.5.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN: 1.436,66
5.2.- CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA

5.2.1 m Cable DMX CDX 1 color negro de 2x0,25mm2
+malla, en instalación de superficie.
Completamente instalado. 100,000 3,57 357,00

5.2.2 ud Cable de 0,5 mtx, confeccionado, XLR3/XLR3
DMX. Completamente realizado. 6,000 15,79 94,74

5.2.3 ud Conector Combo XLR-Jack 6,3 mm. 2 Módulos
para Frentes metálicos ELPRO. Completamente
instalado. 6,000 30,12 180,72

5.2.4 ud Toma Shuko 2P+T 16A 250V Blanca, incluso
zócalo de superficie. Completamente instalada. 6,000 24,43 146,58

5.2.5 m Circuito eléctrico de 3x2,5 mm2, instalado con
cable de cobre manguera flexible RZ1-K 0,6/1kV
de 2.5 mm2 de sección. Completamente
instalado. 75,000 2,41 180,75

Total 5.2.- 1.5.2 CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA: 959,79
5.3.- VARIOS

5.3.1 ud Cabeza móvil Wash con 19 Leds RGBW
OSRAM Ostar y array o equivalente de Leds
SMD RGB, color negro. El MAC Aura es una
cabeza móvil Wash galardonada por su
originalidad que combina, un Wash de altísimo
nivel con un zoom increíble y un novedoso
efecto creado por una matriz de Leds de fondo,
que lo dotan de una gran versatilidad. Flujo de
3850lm, Zoom variable de 11º a 58º, Mezcla de
color RGBW para el Haz y RGB para el
background, Colores calibrados y ajuste del
CTC. Completamente colocada. 6,000 2.005,67 12.034,02

Total 5.3.- 1.5.3 VARIOS: 12.034,02

Total presupuesto parcial nº 5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS: 14.430,47

Presupuesto parcial nº 5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 ud Luminaria LED 23W, tipo Downlight aro color
blanco, de empotrar en falsos techos, Tª color
4000K, con difusor opal. Completamente
suministrado. 395,000 29,13 11.506,35

Total presupuesto parcial nº 6 SUSTITUCIÓN DOWNLIGHT CONVENCIONAL A LED: 11.506,35

Presupuesto parcial nº 6 SUSTITUCIÓN DOWNLIGHT CONVENCIONAL A LED
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

INST. SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN EFIC. ENERGÉTICA del ADDA Página 7



7.1 m Alimentación eléctrica a desde embarrado del
cuadro general de B.T. a protecciones eléctricas
de la línea de distribución del cuadro secundario
de "Ampliación Escenario Sala Sinfónica",
compuestas por línea eléctrica de 3x185+1x95
mm2 +TT-95mm2, instalada con cable de cobre
RZ1-K 0,6/1KV. Completamente instalada. 1,000 1.089,42 1.089,42

7.2 ud Instalación de protecciones eléctricas en armario
metálico con puerta y cerradura, en el cuarto del
cuadro general de B.T., de Schneider Electric o
equivalente, compuestas por:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico
general 400A/4P, regulable.
- 1 ud. Bobina de disparo.
- 1 ud. Relé diferencial regulable en tiempo e
intensidad.
- 1 ud. Transformador toroidal de 120 mm2.
Completamente montadas y conexionadas. 1,000 2.045,66 2.045,66

7.3 m Línea de distribución eléctrica de 3x185+1x95
mm2 +TT-95mm2, instalada con cable de cobre
RZ1-K 0,6/1KV, instalación en bandeja de
metálica de varilla tipo "rejiband" (sin incluir
bandeja), medida la longitud ejecutada desde el
armario en el cuarto del cuadro general B.T.
hasta el cuadro secundario de "Ampliación
Escenario Sala Sinfónica". Completamente
instalada. 80,000 65,39 5.231,20

7.4 ud Cuadro eléctrico secundario "Ampliación
Escenario Sala Sinfónica" de protección y
distribución, montado en armario metálico con
puerta y cerradura, con interruptores
automáticos magnetotérmicos curva C, e
interruptores diferenciales de Schneider Electric
o equivalente, conteniendo:
- 1 ud. Interruptor automático magnetotérmico
general 400A/4P, regulable.
- 1 ud. Embarrado 400A/4P.
- 2 ud. Bloque VIGI 125A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 125A/4P.
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico
63A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 63A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 63A/4P. 
- 4 ud. Interruptor automático magnetotérmico
32A/4P.
- 4 ud. Interruptor diferencial 40A/4P/30mA.
- 4 ud. Toma de corriente cuadro 32A/4P. 
- 2 ud. Interruptor automático magnetotérmico
16A/4P.
- 2 ud. Interruptor diferencial 25A/4P/30mA.
- 2 ud. Toma de corriente cuadro 16A/4P. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico
32A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 3 ud. Toma de corriente cuadro 32A/I+N+TT. 
- 3 ud. Interruptor automático magnetotérmico
16A/I+N.
- 3 ud. Interruptor diferencial 40A/I+N/30mA.
- 9 ud. Toma de corriente cuadro 16A/I+N+TT. 
Completamente montado y conexionado. 1,000 9.120,17 9.120,17

7.5 m Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo
"rejinorma", de dimensiones 300x65 mm., para
alojar conductores eléctricos y de instalaciones
especiales, discurriendo suspendida por el falso
techo, con un incremento sobre el precio de la
bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente
colocada. 42,000 23,77 998,34

Presupuesto parcial nº 7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.6 m Bandeja metálica de rejilla bicromatada, tipo
"rejinorma", de dimensiones 400x105 mm., para
alojar conductores eléctricos y de instalaciones
especiales, discurriendo suspendida por el falso
techo, con un incremento sobre el precio de la
bandeja de 30% en concepto de uniones y
accesorios, sin incluir cableado. Completamente
colocada. 13,000 42,27 549,51

Total presupuesto parcial nº 7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA: 19.034,30

Presupuesto parcial nº 7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

INST. SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN EFIC. ENERGÉTICA del ADDA Página 9



Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO 58.819,66
1.1.- ALTAVOCES 6.613,21
1.2.- PUESTOS DE CONTROL 9.580,39
1.3.- RACK 01 20.259,13
1.4.- RACK 02 14.911,57
1.5.- INSTALACIÓN 7.455,36

2 SONDAS TEMPERATURA SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 5.137,49
2.1.- INSTALACIÓN 2.073,28
2.2.- INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y MATERIAL 3.064,21

3 MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA DESPACHO ADMINISTRACIÓN 4.089,03
4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CÁMARA 15.075,32

4.1.- EQUIPO DE ILUMINACIÓN 1.436,66
4.2.- CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA 1.604,64
4.3.- VARIOS 12.034,02

5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS 14.430,47
5.1.- EQUIPO DE ILUMINACIÓN 1.436,66
5.2.- CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA 959,79
5.3.- VARIOS 12.034,02

6 SUSTITUCIÓN DOWNLIGHT CONVENCIONAL A LED 11.506,35
7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA 19.034,30

Total .........: 128.092,62

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y DOS EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Alicante, Julio de 2.017

Guillermo David Berenguer Solbes
ingeniero técnico industrial

Col. nº 2.249 COITI Alicante



ESTA HOJA ES EN BLANCO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEGAFONÍA Y MEJORAS EN LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DIFERENTES ESTANCIAS DEL ADDA

 

 

Documento nº 4: PRESUPUESTO.  70
 
 

 
Capítulo Importe

 
 1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO   

  1.1 ALTAVOCES . 6.613,21 

  1.2 PUESTOS DE CONTROL . 9.580,39 

  1.3 RACK 01 . 20.259,13 

  1.4 RACK 02 . 14.911,57 

  1.5 INSTALACIÓN . 7.455,36 

  Total 1 SISTEMA DE MEGAFONÍA EDIFICIO ..........: 58.819,66 

 2 SONDAS TEMPERATURA SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS   

  2.1 INSTALACIÓN . 2.073,28 

  2.2 INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y MATERIAL . 3.064,21 

  Total 2 SONDAS TEMPERATURA SALAS Y ESPACIOS PÚBLICOS ..........: 5.137,49 

 3 MODIFICACIÓN DIFUSORES CLIMA DESPACHO ADMINISTRACIÓN . 4.089,03 

 4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CÁMARA   

  4.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN . 1.436,66 

  4.2 CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA . 1.604,64 

  4.3 VARIOS . 12.034,02 

  Total 4 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CÁMARA ..........: 15.075,32 

 5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS   

  5.1 EQUIPO DE ILUMINACIÓN . 1.436,66 

  5.2 CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA . 959,79 

  5.3 VARIOS . 12.034,02 

  Total 5 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONFERENCIAS ..........: 14.430,47 

 6 SUSTITUCIÓN DOWNLIGHT CONVENCIONAL A LED . 11.506,35 

 7 AMPLIACIÓN CUADRO ESCENARIO SALA SINFÓNICA . 19.034,30 

 Presupuesto de ejecución material 128.092,62 

 13% de gastos generales 16.652,04 

 6% de beneficio industrial 7.685,56 

 Suma 152.430,22 

 21% I.V.A.  32.010,35  

 Presupuesto de ejecución por contrata  184.440,57  

       

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 

       

  Alicante, Julio de 2.017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo David Berenguer Solbes 
ingeniero técnico industrial 

Col. nº 2.249 COITI Alicante 
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